



## COMUNE DI RIMINI

### UNITA' PROGETTI SPECIALI

Determinazione Dirigenziale n. 1559 del 13 Luglio 2017

Centro di Responsabilità 01

Centro di Costo 0166

**OGGETTO: Realizzazione ossari all'interno del Cimitero Civico Monumentale.**

Procedura negoziata senza Bando ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c) e dell' art. 63 del D. Lgs. n. 50/2016.

**Approvazione dei verbali di gara.**

**Aggiudicazione definitiva dei lavori ed impegno della spesa.**

**Approvazione del nuovo quadro economico.**

**CUP: C91B15000010007**

**CIG: 7097052096**

#### IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le Linee Programmatiche di Mandato per gli anni 2011/2016, approvate dal Consiglio Comunale con atto n. 87 del 4.8.2011, regolarmente esecutivo in data 8.9.2011 e quelle per gli anni 2016/2021, approvate dal Consiglio Comunale con atto n. 44 in data 11.8.2016, regolarmente esecutivo in data 20.8.2016, con le quali il Sindaco di Rimini ha dichiarato di voler dedicare particolare attenzione al tema del miglioramento della qualità urbana mediante la predisposizione di una serie di nuove infrastrutture ovvero mediante l'ampliamento di quelle esistenti al fine di garantire la massima fruibilità delle stesse da parte dei cittadini riminesi;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 in data 20.12.2016, regolarmente esecutiva, ad oggetto: "Bilancio di Previsione 2017 – 2019 (ex D. Lgs. n. 118/2011 ed ex D. Lgs. n. 126/2014), Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2017/2021, Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2017/2019 ed Elenco Annuale Lavori Pubblici 2017. Approvazione";

VISTO che il programma triennale e l'elenco annuale approvato con la citata delibera di Consiglio Comunale n. 70 del 20.12.2016 che prevedono, per l'annualità 2017 alla voce: Servizio 6 – Edilizia Cimiteriale – il seguente intervento denominato: "Realizzazione ossari e completamento cimiteri", per l'importo complessivo di €. 1.500.000,00, ponendo in capo alsottoscritto Dirigente dell'Unità Progetti Speciali la competenza all'attuazione del progetto;

VISTO il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) approvato con delibera di G. C. n. 43 del 21.2.2017, regolarmente esecutiva ai sensi di Legge, ad oggetto "Approvazione P.E.G. per l'anno 2017", ed integrata con delibera di Giunta Comunale n. 84 in data 28.3.2017 ad oggetto: "Piano esecutivo di gestione 2017 – 2019. Integrazione obiettivi. Approvazione del piano della performance 2017 - 2019", regolarmente esecutiva ai sensi di Legge, nonché la scheda attinente al Centro di Responsabilità 01 (Unità Progetti Speciali), Centro di Costo avente la medesima



## COMUNE DI RIMINI

### UNITA' PROGETTI SPECIALI

Determinazione Dirigenziale n. 1559 del 13 Luglio 2017

denominazione (codice 166), riportante gli obiettivi e le risorse assegnate al sottoscritto Dirigente;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 135 del 23.5.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: "Interventi in materia di Edilizia Cimiteriale. Realizzazione ossari nel Cimitero Civico Monumentale" con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di cui in oggetto ed approvato il seguente quadro economico dei lavori:

#### **A Somme in appalto**

1 Lavori a corpo	€.	200.000,00
2 Oneri relativi all'attuazione del piano di sicurezza non soggetto a ribasso	€.	6.000,00
<b><i>Totale somme in appalto</i></b>		<b>€. 206.000,00</b>

#### **B**

#### **Somme a disposizione dell'Amministrazione**

1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto compreso IVA 22%	€.	21.280,00
2 Allacciamenti ai pubblici servizi compreso IVA 22%	€.	5.000,00
3 Imprevisti compreso IVA 22%	€.	15.000,00
4 Incentivo per la progettazione di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016	€.	4.120,00
5 Lavori e oneri della progettazione, coordinamento della sicurezza e direzione lavori da riconoscere alla Società in house providing Anthea s.r.l. per la predisposizione di una nuova linea di alimentazione per ciascun blocco di ossari, spostamento e nuova collocazione guardiola e panchina, posizionamento di un sistema TVCC, assistenza all'Appaltatore, compresi oneri e IVA 22%	€.	6.000,00
6 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal Capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (compresi oneri contributivi ed IVA 22%)	€.	2.000,00
7 IVA 10% sulle somme in appalto	€.	20.600,00
<b><i>Totale somme a disposizione</i></b>		<b>€. 74.000,00</b>

Totale importo dell'opera (A + B) **€. 280.000,00**

RILEVATO che i lavori sono stati finanziati per la somma complessiva di € 280.000,00 con copertura al Capitolo 75570/3019 del Bilancio 2017 denominato: "Realizzazione ossari e completamento cimiteri", finanziato con entrate correnti. Piano finanziario 2.02.01.09.015;



## COMUNE DI RIMINI

### UNITA' PROGETTI SPECIALI

Determinazione Dirigenziale n. 1559 del 13 Luglio 2017

VISTA la Determina Dirigenziale n. 1190 del 5 giugno 2017, regolarmente esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata autorizzata la procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di cui in oggetto debitamente pubblicata all'Albo Pretorio Comunale digitale, sul profilo web della stazione appaltante e sulla piattaforma "Amministrazione Trasparente" della medesima stazione appaltante, nei modi e termini di Legge dal 6.6.2017 al 28.6.2017;

ATTESO che tale Determina Dirigenziale prevede:

- l'appalto dei lavori inerente la realizzazione degli ossari all'interno del Cimitero Civico Monumentale con corrispettivo a corpo a mezzo procedura negoziata senza bando, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta al massimo ribasso ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, per un importo di complessivi €. 206.000,00 di cui €. 200.000,00 per somme a base di gara, oltre agli oneri della sicurezza dell'importo di €. 6.000,00 non soggetta a ribasso d'asta;
- l'approvazione della Lettera di Invito a gara attinente la procedura negoziata per l'esecuzione dei lavori inerente la realizzazione degli ossari all'interno del Cimitero Civico Monumentale di Rimini;
- l'invito alla procedura di gara di cui trattasi di n. 50 (cinquanta) Operatori Economici, rispetto alla soglia minima di n. 15 prevista per legge, individuati avendo ricercato via internet prima di tutto i produttori su scala nazionale di manufatti prefabbricati per i servizi cimiteriali (ossari), integrandoli poi con quelli che operano su opere edili e prefabbricati in genere aventi sede nelle province di Rimini, Ravenna, Forlì-Cesena, Bologna, Ferrara, Pesaro-Urbino e Ancona;

RILEVATO che nel termine prescritto per la consegna delle Offerte di gara sono pervenuti in pieghi integri e debitamente sigillati n. 16 (Sedici) offerte di gara e precisamente da parte dei seguenti Concorrenti:

- 1) **GESTIONE SERVIZI INTEGRATI** con sede a Rimini (RN), Via Tolemaide n. 150 – **Partita IVA 04164290407**;
- 2) **CLEA Soc. Coop. Lavoratori Edili e Affini** con sede a Falconara Marittima (AN), Via della Tecnica n. 52 – **Partita IVA 00095850426**;
- 3) **GIUSEPPE BOSISIO s.r.l.** con sede a Locate di Triulzi (MI), Via Luxemburg n. 35/A – **Partita IVA 00772460150**;
- 4) **TECNOFAR di Benini Gualtiero** con sede a Isola della Scala (VR), Via Villa Fontana n. 28 – **Partita IVA 03399570237**;
- 5) **COSTRUZIONI & PROGETTI C & P s.r.l.** con sede a Firenze (FI), Via Livorno n. 8/28 – **Partita IVA 06326200489**;
- 6) **R.P. RIVESTIMENTI PLASTICI s.r.l.** con sede a Torino (TO), Corso Vittorio Emanuele II n. 108 – **Partita IVA 05097550015**;
- 7) **CUCCHI MARINO** con sede a Longiano (FC), Via Case Missiroli n. 1280 - **Partita IVA 00243270402**;
- 8) **GM COSTRUZIONI s.r.l.** con sede a Fano (PU), Via del Commercio n. 9/B – **Partita IVA 02382080410**;
- 9) **C.A.R. CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO Soc. Coop.** con sede a



**COMUNE DI RIMINI**

**UNITA' PROGETTI SPECIALI**

Determinazione Dirigenziale n. 1559 del 13 Luglio 2017

Rimini (RN), Via Caduti di Marzabotto n. 47 – **Partita IVA 01685300400**;

10) **COOPERATIVA EDILE VISERBESE a r. l.** con sede a Rimini (RN), Via De Gasperi n. 20 – **Partita IVA 00126770403**;

11) **CMCF COOPERATIVA MURATORI E CEMENTISTI FAENZA Soc. Coop.** con sede a Faenza (RA), Via Righi n. 52 – **Partita IVA 00082020397**;

12) **FOREDIL COSTRUZIONI di Fortugno Salvatore** con sede a Pesaro (PU), Via della Fornace Vecchia snc. – **Partita IVA 01483590418**;

13) **ALA EUROPE s.r.l.** con sede a Abbiategrasso (MI), Via alla Conca n. 13 – **Partita IVA 08633560969**;

14) **EMMEGI s.r.l.** con sede a Castelcovati (BS), Via Giuseppe Verdi n. 27 – **Partita IVA 03451310985**;

15) **LAURA s.r.l.** con sede a Bolgare (BG), Via Passerera n. 32 – **Partita IVA 05492190961**;

16) **CANGHIARI COSTRUZIONI s.r.l.** con sede a Monte Grimano Terme (PU), Via dell' Artigianato n. 7 – **Partita IVA 00658420419**;

ATTESO che:

- oltre il termine previsto, ed esattamente alle ore 10,45 del giorno 29.6.2017, è giunta la busta di gara della ditta Re. Co. s.r.l. con sede a Eboli (SA) via Platone n. 2;
- il ritardo nella consegna della busta di gara è stato motivato dall'Operatore Economico partecipante a mezzo pec in data 30.6.2017 con il fatto che lo spedizioniere aveva subito un attacco informatico che peraltro aveva interessato a livello mondiale vari sedi e strutture anche di carattere istituzionale di cui è stata data ampia pubblicità anche tramite i mass media;
- in relazione a quanto sopra, preso atto delle indicazioni contenute nella busta di gara (consegna della busta entro il giorno 28.6.2017), delle dichiarazioni comunicate anche dallo spedizioniere e del fatto che comunque la busta di gara era pervenuta entro i termini di apertura della procedura negoziata, il Presidente di gara ha inteso accettare le giustificazioni dell'Operatore Economico ed ha ammesso alla competizione di gara anche la Ditta Re. Co. s.r.l. di Eboli (SA) nella posizione di diciassettesima domanda pervenuta;

ATTESO che in data 30.6.2017 si è proceduto, in seduta pubblica, all'apertura delle buste di gara previamente verificando la documentazione amministrativa prodotta dagli Operatori Economici concorrenti;

CONSIDERATO che in sede di apertura della documentazione di gara degli Operatori Economici partecipanti alla procedura il sottoscritto Dirigente ha rilevato la mancanza e/o carenza documentale a carico della ditta TECNOFAR di Benini Gualtierio con sede a Isola della Scala (VR), Via Villa Fontana n. 28 – **Partita IVA 03399570237** in quanto è stato prodotto un certificato SOA che non prevede il possesso della categoria OG1 "Edifici civili e industriali", classifica I<sup>A</sup>, come previsto dal punto 4.3.1 della Lettera di invito a procedura negoziata;



## COMUNE DI RIMINI

### UNITA' PROGETTI SPECIALI

Determinazione Dirigenziale n. 1559 del 13 Luglio 2017

ATTESO che, per quanto sopra, il Presidente di gara ha escluso la Ditta TECNOFAR di Benini Gualtiero con sede a Isola della Scala (VR), Via Villa Fontana n. 28 – Partita IVA 03399570237, dalla competizione autorizzando i propri collaboratori a comunicare al Concorrente interessato la decisione ai sensi dell'art. 76, comma 5, del Decreto Legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni e così fissando il numero di Operatori Economici ammessi alla procedura di gara in complessive n. 16 unità;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2017 e successive modifiche ed integrazioni, prima dell'apertura delle buste prodotte dagli Operatori Economici ammessi e contenenti l'Offerta Economica si è provveduto al sorteggio del metodo di determinazione della soglia di anomalia dell'offerta;

DATO ATTO che, a seguito del citato sorteggio, è stata estratta la lettera "a" per cui la soglia di anomalia dell'offerta è stata determinata nel seguente modo: "media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse con esclusione del venti per cento (valore modificato dal D. Lgs. n. 56/2017), arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media";

VISTO che l'apertura delle buste economiche ha prodotto il seguente risultato:

- 1) **GESTIONE SERVIZI INTEGRATI** con sede a Rimini (RN), Via Tolemaide n. 150 – **Partita IVA 04164290407**, per aver prodotto un ribasso percentuale di gara del 27,872%;
- 2) **CLEA Soc. Coop. Lavoratori Edili e Affini** con sede a Falconara Marittima (AN), Via della Tecnica n. 52 – **Partita IVA 00095850426**, per aver prodotto un ribasso percentuale di gara del 27,770%;
- 3) **GIUSEPPE BOSISIO s.r.l.** con sede a Locate di Triulzi (MI), Via Luxemburg n. 35/A – **Partita IVA 00772460150**, per aver prodotto un ribasso percentuale di gara del 37,214%;
- 4) **COSTRUZIONI & PROGETTI C & P s.r.l.** con sede a Firenze (FI), Via Livorno n. 8/28 – **Partita IVA 06326200489**, per aver prodotto un ribasso percentuale di gara del 25,027%;
- 5) **R.P. RIVESTIMENTI PLASTICI s.r.l.** con sede a Torino (TO), Corso Vittorio Emanuele II n. 108 – **Partita IVA 05097550015**, per aver prodotto un ribasso percentuale di gara del 42,700%;
- 6) **CUCCHI MARINO** con sede a Longiano (FC), Via Case Missiroli n. 1280 – **Partita IVA 00243270402**, per aver prodotto un ribasso percentuale di gara del 10,123%;
- 7) **GM COSTRUZIONI s.r.l.** con sede a Fano (PU), Via del Commercio n. 9/B – **Partita IVA 02382080410**, per aver prodotto un ribasso percentuale di gara del



**COMUNE DI RIMINI**

**UNITA' PROGETTI SPECIALI**

Determinazione Dirigenziale n. 1559 del 13 Luglio 2017

21,394%;

8) **C.A.R. CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO Soc. Coop.** con sede a Rimini (RN), Via Caduti di Marzabotto n. 47 – **Partita IVA 01685300400**, per aver prodotto un ribasso percentuale di gara del 23,475%;

9) **COOPERATIVA EDILE VISERBESE a r. l.** con sede a Rimini (RN), Via De Gasperi n. 20 – **Partita IVA 00126770403**, per aver prodotto un ribasso percentuale di gara del 25,230%;

10) **CMCF COOPERATIVA MURATORI E CEMENTISTI FAENZA Soc. Coop.** con sede a Faenza (RA), Via Righi n. 52 – **Partita IVA 00082020397**, per aver prodotto un ribasso percentuale di gara del 25,904%;

11) **FOREDIL COSTRUZIONI di Fortugno Salvatore** con sede a Pesaro (PU), Via della Fornace Vecchia snc. – **Partita IVA 01483590418**, per aver prodotto un ribasso percentuale di gara del 24,580%;

12) **ALA EUROPE s.r.l.** con sede a Abbiategrasso (MI), Via alla Conca n. 13 – **Partita IVA 08633560969**, per aver prodotto un ribasso percentuale di gara del 36,660%;

13) **EMMEGI s.r.l.** con sede a Castelcovati (BS), Via Giuseppe Verdi n. 27 – **Partita IVA 03451310985**, per aver prodotto un ribasso percentuale di gara del 20,000%;

14) **LAURA s.r.l.** con sede a Bolgare (BG), Via Passerera n. 32 – **Partita IVA 05492190961**, per aver prodotto un ribasso percentuale di gara del 25,000%;

15) **CANGHIARI COSTRUZIONI s.r.l.** con sede a Monte Grimano Terme (PU), Via dell' Artigianato n. 7 – **Partita IVA 00658420419**, per aver prodotto un ribasso percentuale di gara del 14,777%;

16) **RE.CO. s.r.l.** con sede a Eboli (SA) via Platone n. 2 – **Partita IVA 05058000653**, per aver offerto un ribasso del 25,625%;

ACCERTATO che il valore percentuale della soglia di anomalia dell'Offerta Economica, in applicazione della lettera "a" del comma 2, dell' art. 97, del D. Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, è risultato essere pari al 26,433%;

RILEVATO che, in considerazione dei ribassi offerti e del sistema di esclusione automatica delle offerte anomale di cui all'art. 97, comma 2, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, la Ditta che ha offerto il miglior ribasso percentuale tra quelle partecipanti alla procedura di gara è risultata essere la Ditta CMCF Cooperativa Muratori e Cementisti di Faenza Soc. Coop. con sede a Faenza (RA) via Righi n. 52, Partita IVA 00082020397, in quanto si è resa disponibile ad effettuare i lavori di cui trattasi con un ribasso complessivo del 25,904% e quindi per la somma complessiva di €. 148192,00 oltre ad €. 6.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed alla somma di €. 15.419,00 per IVA 10% e così per totali €. 169.611,00;

PRESO ATTO in tal senso dei relativi verbali di gara di seduta pubblica tenutisi in data 30.6.2017 ed in data 7.7.2017 e ritenuto di doverli approvare



## COMUNE DI RIMINI

### UNITA' PROGETTI SPECIALI

Determinazione Dirigenziale n. 1559 del 13 Luglio 2017

costituendo gli stessi allegati parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTA la determina dirigenziale n. 1478 in data 4.7.2017, regolarmente esecutiva ai sensi di Legge, ad oggetto: "Realizzazione ossari all'interno del Cimitero Civico Monumentale. Procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c) e 63 del D. Lgs. n. 50/2016. Provvedimento di ammissione e/o esclusione dei concorrenti in esito alle valutazioni dei requisiti soggettivi e/o oggettivi. Art. 29, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n. 50/2016";

DATO ATTO che occorre, a fronte del presente provvedimento di aggiudicazione provvisoria dei lavori, rideterminare ed aggiornare il quadro economico dell'opera come segue:

#### **A Somme in appalto**

1 Lavori a corpo	€.148.192,00
2 Oneri relativi all'attuazione del piano di sicurezza non soggetto a ribasso	€. 6.000,00
	<b>€. 154.192,00</b>

#### ***Totale somme in appalto***

#### **B**

#### **Somme a disposizione dell'Amministrazione**

1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto compreso IVA 22%	€. 21.280,00
2 Allacciamenti ai pubblici servizi compreso IVA 22%	€. 5.000,00
3 Imprevisti compreso IVA 22%	€. 15.000,00
4 Incentivo per la progettazione di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016	€.4.120,00
5 Lavori e oneri della progettazione, coordinamento della sicurezza e direzione lavori da riconoscere alla Società in house providing Anthea s.r.l. per la predisposizione di una nuova linea di alimentazione per ciascun blocco di ossari, spostamento e nuova collocazione guardiola e panchina, posizionamento di un sistema TVCC, assistenza all'Appaltatore, compresi oneri e IVA 22%	€. 6.000,00
6 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal Capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (compresi oneri contributivi ed IVA 22%)	€. 2.000,00
7 IVA 10% sulle somme in appalto	€. 15.419,20
	<b>€.68.819,20</b>

#### ***Totale somme a disposizione***

Totale importo dell'opera (A + B)	<b>€. 223.011,20</b>
<b>RIBASSO DI GARA</b>	<b>56.988,80</b>



## COMUNE DI RIMINI

### UNITA' PROGETTI SPECIALI

Determinazione Dirigenziale n. 1559 del 13 Luglio 2017

TOTALE

**280.000**

VISTO l'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016 relativo alle fasi delle procedure di affidamento ed in particolare il comma 7 relativo all'efficacia dell'aggiudicazione da parte della stazione appaltante previa verifica del possesso dei prescritti requisiti;

CONSIDERATO che, a tal fine, sono stati richiesti e/o già acquisiti i seguenti documenti:

- il certificato della cancelleria del Tribunale Fallimentare in data 10.7.2017;
- la certificazione di cui all'art. 17 della Legge n. 68/1999 richiesto in data 11.7.2017 prot. 172290;
- il D.U.R.C. in data 11.7.2017;
- i certificati del Casellario giudiziale dei Responsabili della Ditta e del Direttore Tecnico in data 11.7.2017;
- la regolarità fiscale dell'Agenzia delle Entrate richiesta in data 10.7.2017 prot. 171315;

RITENUTO di doversi procedere, avendo riscontrato la regolarità e la legittimità della procedura, delle operazioni e degli atti di gara, all'approvazione degli stessi ed alla conseguente aggiudicazione definitiva dell'appalto all'impresa CMCF Cooperativa Muratori e Cementisti Faenza Soc. Coop. con sede a Faenza (RA) via Righi n. 52, Partita IVA 00 082 020 397, **Codice Fornitore 107452**;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 76 del D. Lgs. n. 50/2017, il presente atto sarà trasmesso a tutti i Concorrenti che hanno partecipato alla procedura di gara, dando atto che, dalla data di ricezione del presente provvedimento, decorrono i termini di cui all'art. 32, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2017;

ACCERTATO che ai sensi dell'art. 9 del D. L. n. 78/2009 convertito nella Legge n. 102/2009 che il programma dei pagamenti derivante dall'adozione della spesa oggetto del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;

DATO ATTO che i codici C.I.G. e CUP risultano essere i seguenti: CUP C91B15000010007 e C.I.G. 7097052096;

ATTESA la competenza all'emissione del presente atto ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

TUTTO CIO' PREMESSO

DETERMINA

- 1) di approvare gli allegati verbali di seduta pubblica tenutisi in data 30.6.2017 e 7.7.2017, in merito alla procedura negoziata di cui in oggetto che, uniti al presente





## COMUNE DI RIMINI

### UNITA' PROGETTI SPECIALI

Determinazione Dirigenziale n. 1559 del 13 Luglio 2017

provvedimento dello stesso costituiscono parte integrante e sostanziale, da cui risulta che l'appalto dei lavori relativi alla realizzazione degli ossari all'interno del Cimitero Civico Monumentale di Rimini, è stato provvisoriamente aggiudicato alla Ditta CMCF Cooperativa Muratori e Cementisti Faenza con sede a Faenza (RA), via Augusto Righi n. 52, per aver offerto un ribasso percentuale di complessivi punti 25,904 sull'importo a base di gara di €. 200.000,00 e così per complessivi €. 148192,00;

- 2) di procedere, in considerazione dell'accertata regolarità e legittimità delle operazioni e degli atti di gara, all'aggiudicazione dell'appalto dei lavori, inerente la realizzazione degli ossari all'interno del Cimitero Civico Monumentale di Rimini, a seguito di procedura negoziata senza bando ai sensi degli articoli 36, comma 2, lettera c) e 63 del D. Lgs. n. 50/2016, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta al massimo ribasso, nei confronti della Ditta CMCF Cooperativa Muratori e Cementisti Faenza con sede a Faenza (RA), via Augusto Righi n. 52, per un importo di aggiudicazione pari ad €. 148.192,00, oltre ad €. 6.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e così per complessivi €. 154.192,00 oltre ad I.V.A. 10% per complessivi €. 15.419,20 e così per totali €. 169.611,20;

- 3) di rideterminare ed approvare il nuovo quadro economico dell'intervento come meglio sotto riportato:

#### **A Somme in appalto**

1 Lavori a corpo	€. 148.192,00
2 Oneri relativi all'attuazione del piano di sicurezza non soggetto a ribasso	€. 6.000,00
<b>Totale somme in appalto</b>	<b>€. 154.192,00</b>

#### **B**

#### **Somme a disposizione dell'Amministrazione**

1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto compreso IVA 22%	€. 21.280,00
2 Allacciamenti ai pubblici servizi compreso IVA 22%	€. 5.000,00
3 Imprevisti compreso IVA 22%	€. 15.000,00
4 Incentivo per la progettazione di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016	€. 4.120,00
5 Lavori e oneri della progettazione, coordinamento della sicurezza e direzione lavori da riconoscere alla Società in house providing Anthea s.r.l. per la predisposizione di una nuova linea di alimentazione per ciascun blocco di ossari, spostamento e nuova collocazione guardiola e panchina, posizionamento di un sistema TVCC, assistenza all'Appaltatore, compresi oneri e IVA 22%	€. 6.000,00



**COMUNE DI RIMINI**

**UNITA' PROGETTI SPECIALI**

Determinazione Dirigenziale n. 1559 del 13 Luglio 2017

6 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal Capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (compresi oneri contributivi ed IVA 22%)	€. 2.000,00
7 IVA 10% sulle somme in appalto	€. 15.419,20
<b><i>Totale somme a disposizione</i></b>	<b>€.68.819,20</b>

Totale importo dell'opera (A + B) **€.223.011,20**

- 4) di impegnare, in considerazione di quanto sopra, la spesa complessiva in favore della Ditta CMCF Cooperativa Muratori e Cementisti con sede a Faenza (RA) via Augusto Righi n. 52, Partita IVA 00082020397 (**CODICE FORNITORE 107452**) di complessivi €. 154.192,00 (compreso oneri della sicurezza pari ad €. 6.000,00) oltre I.V.A. 10% pari ad €. 15.419,20 per totali €. 169.611,20 come segue al Capitolo 75570/3019 del Bilancio 2017 denominato: "Realizzazione ossari e completamento cimiteri", finanziato con entrate correnti (IMP. 2017/5359), Piano Finanziario 2.02.01.09.015. Codice Opera 2017/024;
- 5) di dare atto che l'importo di €. 49.280,00, per somme a disposizione dell'Amministrazione (€. 68.819,20 meno incentivo per €4.120,00 ed IVA per €. 19.539,20) risulta già impegnato con imputazione al Capitolo 75570/3019 del Bilancio 2017 denominato: "Realizzazione ossari e completamento cimiteri", finanziato con entrate correnti (IMP. 2017/5360), Piano Finanziario 2.02.01.09.015. Codice Opera 2017/024;
- 6) di dare atto che l'importo complessivo di €. 4.120,00, per Fondo Incentivi per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113, comma 2 e seguenti, del D. Lgs. n.50/2016, risulta già impegnato come segue:
- €. 824,00 per quota 20% per fondo per acquisto beni e strumentazioni (imp. 2017/5355)
  - €. 3.088,63 per incentivo della progettazione (imp. 2017/5356)
  - €. 207,37 per IRAP (imp. 2017/5357) con imputazione al Capitolo 75570/3019 del Bilancio 2017 denominato: "Realizzazione ossari e completamento cimiteri", finanziato con entrate correnti;
- 7) di dare atto che, in seguito all'espletamento della gara, il ribasso di gara di complessivi **€. 56.988,80** (IVA 10% compresa) risulta individuato al Capitolo 75570/3019 del Bilancio 2017 denominato: "Realizzazione ossari e completamento cimiteri", finanziato con entrate correnti (IMP. 2017/5359) Piano Finanziario 2.02.01.09.015. Codice Opera 2012/09;
- 8) di dare atto che è stato accertato, ai sensi dell'art. 9 del D. L. n. 78/2009, convertito nella Legge n. 102/2009, che il programma dei pagamenti derivante



## COMUNE DI RIMINI

### UNITA' PROGETTI SPECIALI

Determinazione Dirigenziale n. 1559 del 13 Luglio 2017

dall'adozione della spesa oggetto del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica e di precisare che, in base alla previsione dei tempi di realizzazione dei lavori, i pagamenti dei corrispettivi matureranno all'interno del III – IV trimestre dell' anno 2017;

9) di dare atto che, ai fini dell'accertamento dell'efficacia del presente atto, ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016, sono stati richiesti e/o già acquisiti i seguenti documenti:

- il certificato della cancelleria del Tribunale Fallimentare in data 10.7.2017;
- la certificazione di cui all'art. 17 della Legge n. 68/1999 richiesto in data 11.7.2017 prot. 172290;
- il D.U.R.C. in data 11.7.2017;
- i certificati del Casellario giudiziale dei Responsabili della Ditta e del Direttore Tecnico in data 11.7.2017;
- la regolarità fiscale dell'Agenzia delle Entrate richiesta in data 10.7.2017 prot. 171315,

e che si procederà all'accertamento dell'efficacia del presente atto previa apposita e conclusiva verifica del possesso dei requisiti in capo all'aggiudicatario provvisorio dell'appalto dei lavori;

10) di confermare che, ad avvenuta definizione della presente procedura di gara, il sottoscritto Dirigente provvederà alla sottoscrizione del relativo contratto di appalto;

11) di demandare al Settore Contratti, Gare e Servizi Generali l'assistenza alla stipula ed ogni atto ad essa conseguente ai sensi dell'art. 35 del Regolamento degli Appalti e dei Contratti;

12) di dare atto che, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016, l'avviso sui risultati della presente procedura di affidamento, contenente altresì l'indicazione dei soggetti invitati e le modalità di espletamento del sorteggio e della procedura di gara, sarà pubblicato secondo le modalità di cui al citato articolo di Legge;

13) di dare atto che si procederà, secondo le disposizioni operative interne, a dare attuazione agli obblighi di trasparenza e di pubblicità sul sito web dell'Amministrazione secondo la disciplina introdotta dall'art. 23 del D. Lgs. n. 33 del 14.3.2013;

14) di dare atto infine che il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto Ing. Massimo Totti Dirigente della Unità Progetti Speciali.

Il Dirigente  
Massimo Totti