
COMUNE DI RIMINI 
C.F. - P.IVA 00304260409 

DIPARTIMENTO Pianificazione e Gestione Territoriale 
U.O. Pianificazione Attuativa 

 
 
 
 
 
 
 

SCHEMA DI  

CONVENZIONE URBANISTICA 

VARIANTE a  

Piano Particolareggiato di iniziativa privata 
denominato “Via Siracusa - Sottopasso - Scheda di Progetto 13.26b del P.R.G. 

 

Firma per accettazione della Proprietà: 

_______________________     ______________________ 
(Timbro e Firma)       (Timbro e Firma) 



Variante a Piano Particolareggiato di iniziativa privata 
denominato “Via Siracusa/Sottopasso - Scheda di Progetto 13.26/b del P.R.G. ‘99 

U:\s026d003\Pp 3\13_26b - Via Siracusa_Sottopasso_Variante\11_Approvazione VARIANTE\All_A_Elaborati\D7_Schema di convenzione 
13_26b.docx 

Pag.2/22 

Parte I° - SCHEMA DI CONVENZIONE URBANISTICA 

Variante a Piano Particolareggiato di iniziativa privata 
denominato “Via Siracusa/Sottopasso - Scheda di Progetto 13.26b del P.R.G. 

L’anno _______________ il giorno ____ del mese di ______ in Rimini via Rosaspina, n. 21. 

Avanti a me ______________ Notaio in _______________, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti 
_________________ non assistito da testimoni, avendovi i comparenti espressamente rinunciato, sono 
presenti i signori: 

1 Dott. Ing. Carlo Mario Piacquadio nato a ____________________ , domiciliato, per ragioni di carica, in 
Rimini presso la Residenza comunale piazza Cavour, n. 27 che interviene ed agisce in questo atto non in 
proprio, ma nella sua veste e qualità di Capo dipartimento Pianificazione e Gestione territoriale  e quindi 
in nome e per conto del Comune di Rimini con sede in Rimini, P.zza Cavour, 27 Codice fiscale/partita IVA 
00304260409, autorizzato alla stipula della presente convenzione con delibera della Giunta comunale n. __ 
del __/__/____, immediatamente esecutiva dal __/__/____ ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 - comma 
terzo - del D.Lgs. 18/08/00 n. 267, pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Rimini per giorni 10, dal 
__/__/____, in adempimento ai disposti di cui _______________ che in copia conforme si allega al presente 
atto sotto la lettera “A” come parte integrante e sostanziale; 

2 attuale proprietà ______________  

i quali dichiarano di intervenire ed agire in questo atto in qualità di proprietari e che di seguito sono definiti 
nel presente schema di contratto come “Soggetto Attuatore” del Piano urbanistico di che trattasi;  

i convenuti sopra elencati, dichiarano specificatamente di essere proprietari di parte dell'area ricompresa nel 
perimetro del Piano Particolareggiato di cui in oggetto distinta al N.C.T. del Comune di Rimini al Foglio n. 
100 particelle nn.: 

300, 443, 451, 644, 1151, 1242 (parte), 1246, 1374 (parte), 1375, 1568, 1874, 1945, 3209, 3269, 3270, 
3411, 3847, 3850, 3852, 3854, 3878, 3880, 3881, 3887, 3888, 3889, 3890, 3891, 3892, 3893, 3894, 3896, 
3897, 3903, 3906, 3909, 3911, 3913, 3915, 4572, 4581, 4582, 4584, 4586, 4587, 4588, 4589, 4619, 4620, 
4656, 4657, 4659 parte, 4661, 4662, 4663, 4761, 4762, 4800, 4801, 4839, 4840, 4841, 4842, 4843, 4844 
(come aggiornate con i frazionamenti depositati medio tempore); 

 

delle quali: 

______________________________________________________________________________________ 

Da aggiornare a carico del notaio 

 

PREMESSO 

a) che l’area interessata dal Piano Particolareggiato di iniziativa privata scheda 13.26b del P.R.G. vigente, è 
stata oggetto di “Accordo di pianificazione” ex art.18 L.R. 20/2000 sottoscritto dai soggetti attuatori in data 
06/08/2010 reg. a Rimini il 2 5/08/2010 Serie 1T, numero 10801, trascritto Agenzia del territorio, Ufficio di 
Rimini il 27/08/2010, art. 8030. A seguito dell’accordo è stata approvata specifica variante urbanistica con 
delibera di C.C. n. 97 del 21/10/2010. 

b) che l’area interessata risulta distinta al N.C.T. del Comune di Rimini al foglio n. 100, come di seguito: 
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da b 1 fino a b 18 Da AGGIORNARE A CARICO DEL NOTAIO 

c) che la Giunta Comunale di Rimini ha approvato il Piano Particolareggiato proposto dal Soggetto attuatore 
con propria deliberazione n. 82 dell’8/03/2016 con la quale è stato altresì approvato il relativo schema di 
convenzione successivamente aggiornato con delibera di G.C. n. 485 del 15/12/2022 con la quale si è anche 
autorizzato il Dirigente del Settore Governo del Territorio a stipulare tale contratto urbanistico (stipula 
avvenuta in data 29/12/2022 a rogito notaio Pietro Bernardi Fabbrani rep. 45342/racc. 23226); che, ai sensi 
dell’accordo di pianificazione sopra citato contestualmente sono stati approvati anche i P.P. relativi alle 
schede di progetto nn. 13.19 e 13.30, rispettivamente con Del. di G.C. n. 81 e n. 83; 

d) che, ai sensi dell’art. 2, comma 6 dell’accordo di pianificazione i soggetti attuatori le schede di progetto 
13.19, 13.30 oltre alla presente 13.26/b, “si impegnano a realizzare prioritariamente, nel rispetto del termine 
che verrà fissato dall’A.C. nella convenzione Urbanistica, il completamento e finitura del sottopasso di Via 
Portofino nonché la rotatoria e la viabilità di collegamento con la Via Siracusa solo ad approvazione 
definitiva di tutti e tre i Piani suddetti poiché gli stessi partecipano economicamente alla realizzazione dei 
predetti interventi”.  

e) che le opere aggiuntive relative al cosiddetto “sottopasso di Portofino e viabilità di collegamento” di cui al-
la precedente lettera d), sono state realizzate e collaudate a carico dei soggetti attuatori sottoscrittori 
dell’accordo sopra citato e cedute all’Amministrazione Comunale con atto pubblico del 10 giugno 2021 a ro-
gito notaio Dott. Domenico Guastamacchia, Rep./racc. 262217/39628. 

f) che il Piano Particolareggiato di iniziativa privata in oggetto prevede la realizzazione di nuova edificazione 
a destinazione residenziale nonché la realizzazione di Opere di Urbanizzazione. 

g) che, con nota prot. n. 175882 del 23/05/2023 il soggetto attuatore ha presentato istanza di variante “non 
sostanziale” al Piano Particolareggiato di cui si tratta, come successivamente integrata 

h) che, con propria deliberazione n. _____ del ______ la Giunta Comunale ha approvato la variante al Piano 
di cui si tratta, delegando contemporaneamente, il Capo Dipartimento Pianificazione e gestione territoriale” 
alla stipula della presente convenzione. 

i) che, ai sensi delle vigenti leggi, esistono i presupposti giuridici per effettuare l’intervento e che, con la firma 
della presente Convenzione, il Soggetto Attuatore dimostra la volontà di realizzare l’intervento edificatorio in 
conformità alle norme di P.R.G., alle norme di Piano particolareggiato ed agli allegati grafici e normativi che 
sono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione; 

l) che si deve ora procedere alla traduzione in atto, avente efficacia di atto pubblico, delle condizioni ed oneri 
assunti in ordine al Piano Particolareggiato in parola, per il quale si fa espresso riferimento agli elaborati di 
progetto che formano parte integrante e sostanziale della Delibera di Giunta Comunale n. 82 del 8/03/2016 
(di approvazione del piano di cui trattasi), e qui di seguito elencati: 

Elenco documenti del P.P.i.p. 
 

N. Elaborati  Oggetto Protocollo/Data 

1 Tav. D1 Relazione Tecnica n. 78665 del 1/03/2024 

2 Tav. D2 Procure speciali n. 78665 del 1/03/2024 

3 Tav. D3 Documentazione fotografica n. 78665 del 1/03/2024 

4 Tav. D4 Computo metrico n. 78665 del 1/03/2024 

5 Tav. D5 Quadro economico n. 78665 del 1/03/2024 

6 Tav. D6  N.T.A. 
Modificate dall’U.O. 
Pianificazione Attuativa 

7 Tav. D7 Schema di convenzione 
Modificate dall’U.O. 
Pianificazione Attuativa 

8 Tav. D8 Dichiarazione PSC Aree permeabili n. 78665 del 1/03/2024 
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9 Tav. D9 Relazione clima acustico n. 78665 del 1/03/2024 

10 Tav. D10 Relazione integrativa geologica n. 78665 del 1/03/2024 

11 Tav. D11 Relazione invarianza idraulica e idrologica n. 78665 del 1/03/2024 

12 Tav. D12 Relazione specialistica illuminotecnica n. 78665 del 1/03/2024 

13 Tav. D13 Relazione conformità PAI n. 78665 del 1/03/2024 

14 Tav 1 Rilievo Stato di fatto n. 64257 del 20/02/2024 

15 Tav 2  Rilievo fabbricati esistenti n. 64257 del 20/02/2024 

16 Tav 3 Estratto di mappa catastale n. 64257 del 20/02/2024 

17 Tav 4  Individuazione limiti di piano n. 64257 del 20/02/2024 

18 Tav 5 Calcolo superficie area di piano n. 64257 del 20/02/2024 

19 Tav 6 Calcolo Standards e aree private n. 64257 del 20/02/2024 

20 Tav 7 Distanze e Quote di progetto n. 64257 del 20/02/2024 

21 Tav 8 Planimetria e sezioni di progetto n. 64257 del 20/02/2024 

22 Tav 9  Tipologie edilizie n. 64257 del 20/02/2024 

23 Tav 10 Particolari costruttivi opere di urbanizzazione n. 64257 del 20/02/2024 

24 Tav 11 Illuminazione pubblica n. 64257 del 20/02/2024 

25 Tav 12 Progetto Verde Pubblico n. 64257 del 20/02/2024 

26 Tav 13 Barriere antirumore n. 64257 del 20/02/2024 
27 Tav 14  Rete Fognatura bianca n. 64257 del 20/02/2024 
28 Tav 15 Rete Fognatura nera n. 64257 del 20/02/2024 

29 Tav 16 Rete Acquedotto n. 64257 del 20/02/2024 

30 Tav 17 Ubicazione cestini n. 64257 del 20/02/2024 

31 Tav 18 Rete Linea Elettrica n. 64257 del 20/02/2024 

32 Tav 19 Rete Distribuzione Gas Metano n. 64257 del 20/02/2024 

33 Tav 20 Rete Telefonica n. 64257 del 20/02/2024 

34 Tav 21 Segnaletica n. 64257 del 20/02/2024 

 

che integrano gli elaborati di Piano Particolareggiato, invariati, come approvati con delibera di G.C. n. 
82/2016 relativi alla progettazione del completamento del sottopasso di Via Portofino e viabilità di 
collegamento (già realizzati) e di seguito elencati: 

 

N. Elaborati Oggetto Protocollo/data 

1/2 PD 12 Piano Sicurezza Parte I e parte II prot. n. 167757 del 12/09/2013 

3 Tav. PD 1 Relazione descrittiva prot. n. 167757 del 12/09/2013 

4 Tav. PD 2 Relazione geologica prot. n. 167757 del 12/09/2013 

5 Tav. PD 3 Relazione tecnica specialistica prot. n. 167757 del 12/09/2013 

6 Tav. PD 4 Inquadramento planimetria PRG prot. n. 167757 del 12/09/2013 

7 Tav. PD 5 Planimetria catastale prot. n. 167757 del 12/09/2013 

8 Tav. PD 6 Rilievo prot. n. 167757 del 12/09/2013 

 PD7 Cartellina progetto definitivo rotatoria prot. n. 167757 del 12/09/2013 

9 Tav. PD 7.1 Documentazione fotografica  prot. n. 167757 del 12/09/2013 
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10 Tav. PD 7. 2 Sovrapposizione stato di fatto e di progetto prot. n. 167757 del 12/09/2013 

11 Tav. PD 7. 3 Planimetria tracciamento prot. n. 167757 del 12/09/2013 

12 Tav. PD 7.4 Planimetria e sezioni di progetto prot. n. 167757 del 12/09/2013 

13 Tav. PD 7.5 Sezioni tipo e particolari costruttivi prot. n. 167757 del 12/09/2013 

14 Tav.  PD 7.6 Quote di progetto prot. n. 167757 del 12/09/2013 

15 Tav. PD 7.7 Segnaletica prot. n. 167757 del 12/09/2013 

16 Tav, PD 7.9 Rete telefonica prot. n. 167757 del 12/09/2013 

17 Tav. PD 7.10 Verde pubblico prot. n. 167757 del 12/09/2013 

18 Tav. PD 7.11 Verifica disposizioni DPR 503/96 barriere 
architettoniche 

prot. n. 167757 del 12/09/2013 

19 PD8 Cartellina progetto definitivo sottopasso prot. n. 167757 del 12/09/2013 

20 Tav. PD 8.1 Piante stato di fatto prot. n. 167757 del 12/09/2013 

21 Tav. PD 8.2 Piante stato di progetto prot. n. 167757 del 12/09/2013 

22 Tav. PD 8.3 Sezioni di progetto e particolari costruttivi prot. n. 167757 del 12/09/2013 

23 Tav. PD 8.4 Particolari costruttivi nuovi muretti laterali prot. n. 167757 del 12/09/2013 

24 Tav. PD 8.5 Profilo longitudinale pista ciclabile lato Ravenna prot. n. 167757 del 12/09/2013 

25 Tav. PD 8.6 Profilo longitudinale lato Pesaro prot. n. 167757 del 12/09/2013 

26 Tav. PD 8.7 Profilo longitudinale corsia carrabile prot. n. 167757 del 12/09/2013 

27 Tav. PD 8.8 Rete fognatura raccolta acque bianche prot. n. 167757 del 12/09/2013 

28 Tav. PD 8.9 Schema irrigazione verde pubblico prot. n. 167757 del 12/09/2013 

29 Tav. PD 8.10 Documentazione fotografica prot. n. 167757 del 12/09/2013 

30 Tav. PD 8.11 Verifica disposizioni DPR 503_96 barriere 
architettoniche 

prot. n. 167757 del 12/09/2013 

31 Tav. PD 9.1 Illuminazione pubblica distribuzione impianto prot. n. 167757 del 12/09/2013 

32 Tav. PD 9.2 Illuminazione pubblica particolari costruttivi prot. n. 167757 del 12/09/2013 

 

Tutto ciò premesso, le parti come sopra rappresentate convengono e stipulano la seguente 
CONVENZIONE. 

Art. 1 - Osservazioni e richiami 

1. Le premesse di cui sopra fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione (o appendice 
come sarà disposto dal notaio in sede di stipula), costituendone al tempo stesso il presupposto. 

Art. 2  - Obbligazioni 

1. Il Soggetto attuatore ha dichiarato di riconoscere e di assumere in proprio le obbligazioni risultanti dalla 
presente Convenzione per l'intervento di Piano Particolareggiato in oggetto secondo le modalità previste 
negli articoli seguenti e si impegna a trasmetterle, senza riserve ai propri eventuali successori e/o aventi 
causa a qualsiasi titolo, con atti aventi piena efficacia legale, da trascriversi presso la competente Agenzia 
del Territorio. 

Art. 3 - Tempi di attuazione del Piano Particolareggiato 

1 L'attuazione del Piano avverrà in 10 (dieci) anni dalla data di approvazione dello stesso e quindi dall’8 
marzo 2016, indipendentemente dalla variante approvata che non ne modifica i termini ma fatte salve 
eventuali proroghe ex lege che potranno intervenire medio tempore. 
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2. Il piano s’intende attuato con la realizzazione, il collaudo e la cessione di tutte le Opere di Urbanizzazione 
la cui realizzazione è prevista a carico del soggetto attuatore e la cui destinazione risulta pubblica in forza 
della approvazione del P.P. stesso (dichiarazione di pubblica utilità ex Lege n. 1150/1942). 

Art. 4 - Indicazione delle aree interessate dal P.P. 

1. Le aree interessate dal progetto di Piano Particolareggiato in oggetto, come elencate in premessa, pari a 
complessivi mq. 27.524,00 circa di Superficie Territoriale derivante dal rilievo dello stato di fatto, sono 
situate in località Rivazzurra di Rimini come da elaborati di P.P. approvati con del di G.C. n. 82 del 
8/03/2016 e successiva variante di cui in premessa. 

2. Per l’identificazione delle aree interessate dalla presente convenzione si fa specifico riferimento alla 
tavola 6: Calcolo superficie aree standard e aree private  allegato parte integrante della delibera di G.C. n. 
_____ del _____ (di approvazione della variante al Piano)  

A - AREE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE DA STANDARD URBANISTICI DI LEGGE 

L’area complessiva sulla quale si andranno a realizzare le attrezzature dovute per gli standard di legge è 
di mq. 8.665,00 circa: 

A1) aree ed opere di urbanizzazione primaria destinate a parcheggio pubblico attrezzato come individua-
te sulle planimetrie di progetto (art. 3 DM 1444/68 e art.46 L.R. 47/78 e s.m.i.), per una superficie to-
tale di mq. 2.902,00 circa distinte con le lettere P1 e P2; 

A2) aree ed opere di urbanizzazione primaria destinate a verde pubblico attrezzato come individuate sul-
le planimetrie di progetto (art. 3 DM 1444/68 e art.46 L.R. 47/78 e s.m.i.), per una superficie di mq. 
2.880,00 circa distinte con le lettere V1, V2; 

Le attrezzature di cui ai punti A1 e A2, verranno realizzate a scomputo degli oneri di urbanizzazione 
primaria dovuti per legge (vedi successivo art. 5.1) 

A3) aree destinate ad urbanizzazione secondaria, come individuate nelle planimetrie di progetto (art. 3 
DM 1444/68 e art.46 L.R. 47/78 e smi), per una superficie totale di mq. 2.883,00 circa distinte con le 
lettere U1, U2, U3 e U4 e precisandosi che rimangono salve le verifiche in ordine alle attrezzature 
tecniche realizzate, medio tempore, da Agenzia Mobilità sulle aree identificate come TRC1 e TRC2 
per una superficie di circa 242,00 mq.. 

Dette aree sono proposte attrezzate in parte a verde pubblico e percorsi pedonali (per una superficie 
di circa 2.883,00 mq.) e in parte a parcheggio pubblico (per una superficie di circa 2.162,00 mq.) a 
totale onere e carico del soggetto attuatore. 

Dette aree (A1, A2, A3) dovranno essere cedute gratuitamente al Comune di Rimini nei tempio e modi 
meglio specificati negli articoli seguenti. 

 

B – AREE PER ATTREZZATURE AGGIUNTIVE DA ACCORDO E DA SCHEDA DI P.R.G.. 

Le aree sotto elencate risultano interessate dall’obbligo di attrezzatura aggiuntiva e cessione gratuita da 
parte del Soggetto Attuatore, qualora di sua proprietà ai sensi dell’accordo come recepito dalla scheda 
di P.R.G.. 

B1)  Aree sottese al sottopasso esistente (lato monte) per un totale di 1.773 mq. da rilievo dello stato di 
fatto; in parte acquisite al Patrimonio del Comune di Rimini tramite procedura espropriativa ed in par-
te già realizzate e cedute all’A.C. come riportato al punto e) delle premesse; area identificata come 
STD1 (parte). 

B2)  Aree sottese alla Via Siracusa e interessate da riqualificazione, per un totale di 1.866 mq.; aree già 
di spettanza del Comune di Rimini come indicato in premessa; area identificata come STD2. 

B3)  Aree destinate a Viabilità di progetto ai sensi dell’accordo di pianificazione, rappresentanti la sola vi-
abilità di lottizzazione del comparto per un totale di 1.055 mq.; aree identificata come STD1 (parte) 
di proprietà del soggetto attuatore che dovranno essere cedute gratuitamente al Comune di Rimini 
nei tempi e modi meglio specificati negli articoli seguenti. 
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B4)  Aree destinate a Viabilità di progetto ai sensi dell’accordo di pianificazione, al netto di quelle riportate 
ai precedenti punti B1, B2 e B3 per un totale di 2.772,00 mq.; aree identificate come STD1 in parte 
già cedute e in parte da cedere gratuitamente al Comune di Rimini nei tempi e modi meglio specifi-
cati negli articoli seguenti. 

 

C – AREE PER EDIFICAZIONE PRIVATA 
 

C1)  Area destinata all’edificazione privata secondo i parametri edilizi e la normativa della variante al pia-
no particolareggiato, come individuata nella citata tavola 6 della variante per una superficie fondiaria 
privata totale di mq. 11.353,00 circa, su cui sarà realizzata la Superficie Utile come da N.T.A. di 
P.P.. Aree distinte con le lettere A1, A2, A3, A4, A5, A6 e A7. 

C2)  Sull’area privata dovrà essere realizzato anche il manufatto della “Cabina Elettrica” funzionale alla 
rete di distribuzione dell’energia. Il manufatto con l’area di pertinenza è individuato alla tavola 2.1 
con la lettera E1 per una superficie di mq 40 circa. L’area e la cabina elettrica ivi realizzata, rimar-
ranno di proprietà del Soggetto Attuatore, e non concorreranno a formare superficie utile o volumi 
accessori (nemmeno futuri) per eventuale cambio di destinazione d’uso del manufatto. 

Si precisa che la realizzazione del manufatto e delle linee di sottoservizi e impianti ricadono nelle opere di 
urbanizzazione primaria da standard a scomputo di cui al successivo art. 5. 

La cabina elettrica è stata realizzata previa “Determinazione confermativa di conclusione positiva di 
Conferenza dei Servizi” adottata dal dirigente del Settore Governo del Territorio in data 03/06/2022 (nota 
prot. n. 188845 del 6/06/2022). pratica n. 2022-462-0657. 

C3) In accordo tra le parti, conformemente alla convenzione sottoscritta nel 2021, viene soppressa la 
previsione di “piazza privata ad uso pubblico”; detto onere viene monetizzato come previsto al 
successivo articolo 5 ter lettera d). 

 

Art. 5 – Realizzazione Opere di Urbanizzazione primaria 

1. Il soggetto attuatore, in relazione ai disposti del paragrafo 2, V comma, art. 8 della Legge 6 Agosto 1967 
n. 765, si obbliga per se medesimo e suoi eventuali successori e/o aventi causa a qualsiasi titolo, a 
realizzare sulle aree di cui ai punti A1), A2) A3), B3) e C2) del precedente art. 4, tutte le opere di 
urbanizzazione ivi descritte entro il termine di validità del Piano Particolareggiato, e in conformità agli 
elaborati allegati alla delibera di G.C. n. ______ del _______ di approvazione della variante al Piano ed alle 
prescrizioni impartite dagli uffici Comunali e/o enti e aziende competenti intervenute durante l’iter istruttorio 
del P.P.. Si evidenzia che ai sensi della L. 1150/1942, art. 9 comma 9, “l’approvazione dei piani 
particolareggiati equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere in essi previste”. Si precisa inoltre, 
che per ottenere parere favorevole da parte di enti intervenuti durante l’iter di approvazione del P.P., è stato 
necessario inserire alcune Opere anche sulle aree private di cui al precedente punto C (ad esempio barriere 
antirumore). 

Le opere consistono in: 

1.1) - Marciapiedi, piste ciclopedonali, isole ecologiche e viabilità pubblica; 

1.2) - Parcheggi pubblici e corselli di accesso, verde dei parcheggi pubblici (aiuole, alberature, ecc.), inclusi 
i relativi marciapiedi e/o piste ciclopedonali e/o aree pedonali; 

1.3) - Spazi a verde pubblico attrezzato, inclusi i vialetti pedonali, e/o le piste ciclopedonali, le aree pedonali 
anche pavimentate, le aree di gioco; 

1.4) - Sotto servizi, reti di distribuzione di: 

1.4.1) rete idrica; 

1.4.2) rete elettrica ENEL (comprensiva di cabina di trasformazione); 

1.4.3) rete di distribuzione gas; 

1.4.4) rete telefonia/fibre ottiche/telecomunicazioni; 
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1.4.5) rete fognaria acque chiare e scure con relative vasche (eventuali), condotte ecc.. 

1.5) - Rete ed impalcature ad armo della pubblica illuminazione. 

1.6) - Barriere antirumore da realizzarsi sulle aree di proprietà privata entro il deposito della segnalazione 
SCCEA (richiesta certificato di agibilità) relativa al primo permesso di costruire per gli edifici privati interni al 
P.P. 

1.7) - ogni ulteriore opera eventualmente necessaria all'espressione del parere favorevole degli enti e servi-
zi competenti in sede di valutazione, da parte degli stessi, del permesso di costruire per le Opere di Urba-
nizzazione; 

2. Il costo presuntivo di tutti i lavori relativi alla realizzazione delle Opere di Urbanizzazione in oggetto come 
desunto dal Quadro Economico allegato alla variante risulta essere: 
- € 2.139.761,41 circa quale costo delle opere inclusi gli oneri per la sicurezza (4%) (cd. Quadro A – Som-
me in appalto) 
- € 374.458,25 circa per somme a disposizione della Stazione appaltante e del Comune (cd. Quadro B - IVA 
esclusa) 
€ 283.518,38 (IVA parte al 10% e parte al 21%) circa, 
 

Di seguito, gli importi parziali che contribuiscono a definire il totale dei lavori, al netto di IVA e degli oneri per 
la sicurezza (come da quadri economici): 

a) Opere di Urbanizzazione primaria da Standard, realizzate a scomputo degli oneri di urbaniz-
zazione primaria ai sensi di legge 
(Attrezzatura Verde Pubblico e parcheggio pubblico delle aree di cui ai punti A1 e A2 del precedente 
art. 4 e destinate a Standard di Urbanizzazione primaria ai sensi di legge, comprensive di tutte le reti 
funzionali a rendere completo ed efficiente l’intervento) € 656.840,44 
 

b) Opere di urbanizzazione primaria aggiuntive, proposte dagli attuatori quale attrezzatura delle 
aree da cedersi per legge come “Urbanizzazione secondaria” 
(Attrezzatura in parte a Verde Pubblico, in parte a parcheggio pubblico, in parte servizi tecnici TRC 
delle aree destinate ad urbanizzazione secondaria ai sensi di legge, di cui al punto A3 del precedente 
articolo 4, da realizzarsi a totale cura e spese del Soggetto Attuatore) € 331.332,07 
Detta attrezzatura potrà subire delle modifiche in sede esecutiva, in relazione alle mutate esigenze 
dell’Amministrazione comunale o, in alternativa, essere monetizzata. 
 

c) Opera di urbanizzazione primaria aggiuntiva: Strada nuova di lottizzazione 
(Attrezzatura a “Viabilità” prescritta ai sensi dell’Accordo di Pianificazione citato, da realizzarsi sulle 
aree di cui al punto B3 del precedente articolo 4), a totale cura e spese del Soggetto Attuatore) 
 € 171.673,82 
 

d) Vasca di laminazione 
Quota parte dei presidi idraulici realizzati specificatamente per l’intervento in oggetto (non aventi ca-
ratteristiche di bacino generali) da realizzarsi sulle aree di cui al punto A del precedente articolo 4); 
dette opere saranno portate (eventualmente) a scomputo del contributo dovuto dagli attuatori per la ri-
qualificazione delle fognature di Bellariva, ai sensi dell’Accordo come meglio specificato al successivo 
articolo 5 ter, lettera c). € 287.911,49 
 

b) Barriere Antirumore 
Quota parte dei presidi acustici afferenti le Opere di Urbanizzazione primaria e, nella pratica corrente 
dell’ufficio, non usualmente scomputate dagli oneri di urbanizzazione primaria; le opere saranno rea-
lizzate su aree di proprietà privata di cui al punto C, a totale cura e spese del Soggetto Attuatore) 
 € 609.705,05 
 

Totale Importo Opere (esclusi IVA e oneri relativi alla sicurezza)                        € 2.057.462,90 
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3. Solo gli importi di cui al precedente punto a) verranno portati a scomputo degli importi dovuti a questa 
A.C. per oneri di Urbanizzazione Primaria, stimati presuntivamente in € 334.000,00 circa, sulla base degli 
importi tabellari forniti dalla Regione E/R. 

La valutazione dello scomputo verrà verificata in sede di rilascio del permesso di costruire per opere di ur-
banizzazione sulla base della verifica di “congruità economica” redatta dal Settore Infrastrutture di questa 
A.C. salvo eventuale conguaglio esclusivamente a favore dell’Amministrazione Comunale, da valutarsi a 
consuntivo, in sede di collaudo delle Opere stesse, sulla base degli importi effettivamente sostenuti per la 
loro realizzazione. 

4. Successivamente alla stipula della presente convenzione urbanistica il soggetto attuatore dovrà 
presentare a propria cura e spese appositi progetti definitivi/esecutivi firmati da tecnici abilitati per la richiesta 
e il rilascio di Permesso a costruire come per legge, previa acquisizione di pareri e Nulla Osta definitivi, da 
parte degli Enti/Uffici/Organi competenti come citato al precedente comma 1. 

5. Il Soggetto Attuatore dichiara sin da ora di accettare tutte le prescrizioni e condizioni inserite in futuri 
pareri definitivi espressi durante l’iter istruttorio della successiva fase progettuale (P. di C.), funzionali ad una 
miglior definizione delle Opere di cui trattasi nonché una eventuale diversa valutazione del costo di 
realizzazione delle stesse con conseguente ridefinizione degli importi di spesa da sostenere; alla luce della 
definizione di eventuali stralci funzionali, tramite Permesso di Costruire per Opere di Urbanizzazione, sarà 
possibile procedere al loro relativo collaudo, anche parziale. 

6. Il progetto definitivo/esecutivo delle opere di urbanizzazione, infatti, potrà indicare l’ulteriore frazionamento 
esecutivo delle stesse, individuando specifici stralci funzionali nonché l’ordine di priorità ed il crono 
programma relativo alla loro realizzazione. 

7. Le opere di urbanizzazione dovranno essere eseguite dal Soggetto Attuatore a proprie spese con 
progettazione e affidamento dei lavori in conformità alla normativa sovraordinata al momento della 
presentazione della richiesta del Permesso di Costruire (o provvedimento equivalente). 

Per le specifiche costruttive si rimanda a quanto disposto nelle “Prescrizioni Tecniche”, parte integrante e 
sostanziale della presente Convenzione Urbanistica che si allegano al presente atto sotto la lettera “J”  

8. A garanzia della perfetta esecuzione delle opere di cui trattasi, la Ditta lottizzante, prima del rilascio del 
Permesso di Costruire per la legittimazione dei lavori, consegnerà al Comune di Rimini apposita/e garanzia/e 
fideiussoria/e bancaria/e o assicurativa/e, rilasciata/e da Istituto di credito/assicurazione di gradimento del 
Comune ed escutibile a prima richiesta in favore dello stesso, per un importo presuntivo pari a € 
2.797.738,04 (arrotondato a 2.800.000,00) come riportato al successivo art. 7: “Garanzie”, e come meglio 
definito in sede istruttoria del PdC per Opere di Urbanizzazione. 

9. Ogni maggior onere connesso alla mancata o ritardata esecuzione delle opere di urbanizzazione sarà a 
carico del Soggetto Attuatore. 

10 Si da atto del fatto che l’importo presuntivo dei lavori di cui al Quadro economico sopra riportato, risulta 
essere inferiore alla soglia comunitaria pari ad €. 5.538.000,00 (agg. Al 1/01/2024). 

 
Art. 5 bis - Opere di Urbanizzazione Aggiuntive 

1. Le opere aggiuntive di cui trattasi, come definite all’art. 4 punti B1, B2 e B4 sono disposte dall’Accordo di 
pianificazione ex art. 18 L.R. 20/2000 (sottoscritto dai soggetti attuatori in data 06/08/2010)  

Le opere sono state realizzate a cura e spese del soggetto attuatore avente causa contestualmente alla fa-
se attuativa del Piano Particolareggiato denominato “Via Melucci/Via Siracusa” scheda di progetto 13.30. 

Le stesse, favorevolmente collaudate, risultano acquisite al Patrimonio Comunale con atto pubblico del 
10/06/2021 a rogito notaio Dott. Domenico Guastamacchia. rep./racc. 262217/39628. 
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Art. 5 ter – Oneri aggiuntivi ai sensi dell’Accordo di Pianificazione e della Variante 
urbanistica 

Ai sensi dell’Accordo di pianificazione citato in premessa, il Soggetto Attuatore si è obbligato a rispettare i 
seguenti obblighi straordinari: 

a) Rinuncia a favore di questa A.C. dell’indennità di esproprio relativa alle aree sottese al sottopasso ferro-
viario pari a circa 177.000,00 € 

b) Versamento a favore di questa A.C. di Superstandard finanziario inerente le aree destinate a T.R.C. e in-
tercluse tra la scheda di progetto e la ferrovia, il cui valore verrà definito nell’ambito della relativa procedura 
espropriativa in corso di definizione a carico di “Patrimonio Mobilità” della Provincia di Rimini; l’indennità ver-
rà versata a questa A.C. dal soggetto attuatore, non appena l’azienda citata avrà svincolato gli importi già 
depositati a loro favore presso la cassa depositi e prestiti. 

c) Versamento a favore di questa Amministrazione di un superstandard economico quale contributo per la 
riqualificazione del sistema fognario di Bellariva: si richiama l’art. 5 dell’accordo citato in premessa; viste le 
risultanze della “Conferenza di servizi per i sottoservizi località Bellariva” di cui al verbale del 29/03/2010 (e 
vista la relazione prot. n. 214013 del 2/12/2008 a firma Direttore Infrastrutture Mobilità e Ambiente). Il 
Superstandard finanziario aggiuntivo agli oneri concessori normativamente dovuti per le opere di 
urbanizzazione primaria e secondaria, è pari a 15,31 euro per mq. di Superficie territoriale, per un totale di a 
435.000,00 € (arrotondato al 3% circa in eccesso). 
Ai sensi del 5° comma dell’art. 5 sopra menzionato, “Nel caso in cui le problematiche delle acque bianche di 
cui al comma 1 del presente articolo, venissero affrontate in maniera diversa rispetto al progetto risultante 
dalla suddetta conferenza di servizi (come nel caso di specie)… (omissis)…. gli attuatori si impegnano a 
versare al Comune di Rimini la eventuale differenza tra la somma patuita e la spesa effettivamente sostenu-
ta per la realizzazione delle opere specifiche” che verranno puntualmente definite, a consuntivo, in fase at-
tuativa e che ad oggi, ammontano a circa 287.911,49 € (Opere per laminazione interna al P.P.) come me-
glio definito in fase esecutiva (PdC per Opere di Urbanizzazione/collaudo). 
Si richiama la relazione tecnico – economica del 10/09/2008 redatta a cura della Direzione Infrastrutture 
Mobilità Ambiente, con la quale si definisce il contributo dei privati per la realizzazione delle opere idrauliche 
suddiviso in: 
ambito locale (sotto bacino) 12,50 €/mq. di superficie territoriale 
ambito territoriale (bacino) 2,81 €/mq. di superficie territoriale 
Si precisa che il valore delle eventuali opere specifiche sopra definite, potrà essere portato a scomputo e-
sclusivamente degli oneri relativi alla quota parte riferita all’ambito locale per un totale di 344.050,00 €. 

Il soggetto attuatore, prima del rilascio del PdC per Opere di Urbanizzazione, consegnerà una polizza fi-
deiussoria a garanzia del corretto pagamento dell’importo sopra determinato, pari a 435.000,00 € (come 
meglio evidenziato al successivo articolo 7:“Garanzie”); a consuntivo, successivamente all’avvenuto collau-
do favorevole delle Opere di Urbanizzazione, a fronte del versamento degli importi effettivamente dovuti da 
parte dei soggetto attuatore, detta polizza verrà definitivamente svincolata. 

d) Realizzazione di una piazza privata ad uso pubblico da ubicarsi nell’area frontistante la fermata della 
stazione della metropolitana di costa (Metromare); 

In accordo tra le parti, tale attrezzatura aggiuntiva viene monetizzata per un importo pari ad € 32.890,00 
come quantificato dal Settore Patrimonio di questa A.C. con nota prot. n. 47776 del 7/02/2024. 

Il soggetto attuatore, verserà detto importo prima del rilascio del PdC per Opere di Urbanizzazione;, 
contestualmente alla stipula della presente, ha consegnato specifica polizza fideiussoria a garanzia del 
corretto e puntuale pagamento dell’importo sopra determinato, come meglio evidenziato al successivo 
articolo 7: “Garanzie”. 

Il soggetto Attuatore dichiara sin da ora di accettare tutte le prescrizioni e condizioni inserite in futuri pareri 
definitivi espressi durante l’iter istruttorio della successiva fase progettuale (P. di C.), funzionali ad una 
miglior definizione delle Opere. 

e) Sulle aree cedute a Standard, nello specifico le aree individuate oggi con le sigle TRC1, TRC2 e P1 (ta-
vola 6 allegato parte integrante del P.P.) Patrimonio mobilità ha realizzato (medio tempore) servizi funziona-
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li e complementari al servizio pubblico di trasporto (T.R.C.); eventuali, ulteriori opere anche funzionali al col-
legamento tra la stazione del Metromare ed i parcheggi realizzati con il Piano, potranno essere valutate 
nell’ambito del PdC per opere di urbanizzazione 

 
Art. 6 - Cessione aree e opere 

1. Il Soggetto attuatore, in relazione a quanto disposto dalle norme statali e regionali vigenti, assume per se 
medesimo l’obbligo, e si impegna a far assumere analogo obbligo ai suoi eventuali successori ed aventi 
causa a qualunque titolo, a cedere gratuitamente a questa A.C., entro 90 gg. dal collaudo favorevole appro-
vato dal Comune di Rimini, di ciascuna area e/o opera, la proprietà delle aree sulle quali insisteranno le ope-
re di urbanizzazione, nonché la proprietà delle opere stesse, tramite atto pubblico, a propria cura e spese e 
previa presentazione di apposito frazionamento da redigersi a cura e spese dello stesso entro 30 gg. dalla 
fine lavori per la verifica finale in sede di collaudo delle opere di urbanizzazione frazionamento subordinato 
ad accettazione del Comune. I frazionamenti dovranno essere eseguiti per destinazioni d’uso (ad es: verde 
pubblico, parcheggi pubblici, strade pubbliche includenti i relativi marciapiedi e/o piste ciclopedonali, even-
tuali super standard od opere aggiuntive) allo scopo di non avere in un’unica particella tipologie diverse. 

2. Il Soggetto attuatore ed i suoi aventi causa dovranno cedere le aree, unitamente alle opere di urbanizza-
zione ivi realizzate, garantendone la proprietà, la legittima provenienza e la libertà da privilegi, ipoteche, tra-
scrizioni ed annotazioni pregiudizievoli ed oneri fiscali, previa consegna al Comune di idonea documentazio-
ne o certificazione notarile equivalente. 

3. Per quanto concerne la libertà da vincoli e servitù viene fatto salvo quanto rappresentato dagli elaborati di 
progetto approvati dal Comune di Rimini in sede di approvazione del Piano Particolareggiato e in sede di ri-
lascio del Permesso di Costruire e relative varianti, ovvero di altri titoli abilitativi ai fini edilizi. 
Qualora, all’atto della stipula della presente convenzione, le aree da cedere all’Amministrazione Comunale, 
risultassero gravate da vincoli ipotecari di qualsivoglia natura (ipoteche volontarie, ipoteche legali o altro), il 
soggetto attuatore si impegna a liberarle dai citati gravami entro la data fissata per la cessione tramite Atto 
Pubblico delle stesse aree ed opere. 

4. La cessione delle aree è fatta senza alcuna riserva per cui sulle stesse il Comune non ha alcun vincolo di 
mantenimento della destinazione e della proprietà pubblica; esso può rimuovere o modificare la destinazione 
e la proprietà nell'ambito dei propri poteri discrezionali di pianificazione e di interesse patrimoniale senza che 
i proprietari possano opporre alcun diritto od avere pretese di sorta. 

5. le aree ed opere di urbanizzazione di cui ai precedenti articoli 4, 5 5bis e 5 ter dovranno essere cedute al 
Comune di Rimini: 

a) entro e non oltre i termini di validità del relativo Permesso di costruire per le opere di 
urbanizzazione, da presentarsi nei tempi e con le modalità riportate nell’allegato B J “Prescrizioni 
Tecniche” alla presente Convenzione Urbanistica; 

b) previo frazionamento catastale da effettuarsi ad onere e cura del Soggetto attuatore; 

c) previo positivo collaudo delle stesse opere; 

d) comunque, quanto sopra dovrà avvenire entro i 10 anni di validità del Piano fatte salve eventuali 
proroghe ex lege intervenute medio tempore. 

6 Le aree, comprensive delle opere ivi realizzate, dovranno essere cedute al Comune di Rimini 
anteriormente alla richiesta del certificato di conformità urbanistica e agibilità, anche se agibilità provvisoria, 
degli edifici residenziali ai quali risultino funzionalmente ed urbanisticamente connesse; contrariamente il 
Comune non rilascerà autorizzazione di agibilità-abitabilità ad uso degli edifici, nemmeno nella forma 
provvisoria. 

7. In caso di inadempimento riguardante l'obbligo del trasferimento, resta naturalmente salvo il diritto del 
Comune di ottenere la cessione coattiva delle aree mediante l'emissione di una sentenza che produca gli ef-
fetti del contratto non concluso ai sensi dell'art. 2932 del Codice Civile.  

A garanzia della cessione delle sopra individuate aree ed opere il soggetto attuatore ha consegnato al Co-
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mune apposita garanzia, come meglio specificato all’art. 8 Garanzie. 

8. L'inadempimento agli obblighi del presente articolo sono considerati “inadempienza molto grave” e quindi 
in tal modo sanzionata. 

Art. 7 - Garanzie 

1. A garanzia della puntuale, completa e corretta realizzazione delle Opere di Urbanizzazione, della loro ge-
stione e manutenzione fino alla cessione, della cessione gratuita al Comune delle aree di proprietà del Sog-
getto Attuatore sottese alle stesse OO.UU., come meglio individuate negli artt. precedenti, e come cauzione 
circa il puntuale adempimento degli obblighi assunti con la presente convenzione, il Soggetto Attuatore, pri-
ma del rilascio del Permesso di Costruire per le Opere di Urbanizzazione, produrrà le garanzie di seguito e-
lencate/riepilogate: 

 Fideiussione bancaria o polizza fideiussoria per un importo totale pari a € 2.800.000,00 (arrotondato 
per eccesso e come meglio definito in sede esecutiva) a garanzia della realizzazione e cessione delle 
opere ed aree di urbanizzazione primaria da standard e aggiuntive, (complete od incomplete e delle 
penali e sanzioni ad esse relative, comminabili come da successivo specifico articolo della presente 
convenzione), così come sono state individuate e descritte al precedente art. 5; 

 Fideiussione bancaria o polizza fideiussoria per un importo totale pari a € 435.000,00 a garanzia del 
corretto adempimento degli obblighi di cui articolo 5 ter, punto c), inerente il versamento a carico del 
Soggetto Attuatore di un superstandard economico quale contributo per la riqualificazione del sistema 
fognario di Bellariva; 

Prima della stipula, il soggetto attuatore ha prodotto inoltre: 

 Fideiussione bancaria o polizza fideiussoria per un importo totale pari ad € 32. 890,00 a garanzia del 
corretto versamento dell’importo di monetizzazione di cui al precedente articolo 5 lettera b); detta ga-
ranzia è stata trasmessa con congruo anticipo per permettere le verifiche d’ufficio. 

2. Qualora fosse comminata una sanzione per inadempienza (rif. successivo art. 14: Penali e decadenza - 
risoluzione”), l’importo di sanzione verrà immediatamente escusso e la garanzia fideiussoria dovrà conte-
stualmente essere ripristinata all’importo originario di convenzione. Pertanto l’importo di garanzia è sia a co-
pertura della realizzazione delle opere nel loro intero importo e delle aree, sia fondo economico per il ricorso 
alla cauzione solamente quando saranno rilevate inadempienze. 

3. Le garanzie sopra citate dovranno essere rilasciate da imprese di assicurazione e/o banche debitamente 
autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni ed operanti nel territorio della Repubblica in regime di libertà di 
stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, come stabilito dall’art.1 della legge 10-06-1982 n. 348. Non 
sono accettate clausole che impediscano, riducano, condizionino la immediata escussione totale del premio 
di garanzia da parte del Comune. 

Le suddette garanzie dovranno risultare escutibili a prima richiesta scritta in favore del Comune di Rimini con 
operatività entro 15 giorni, con la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di 
cui all’art. 1944 del Codice Civile, ogni eccezione rimossa ed esclusa, compresa l’espressa rinuncia 
all’accezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile; il pagamento di quanto dovuto da parte del ga-
rante avverrà, inoltre, a “prima richiesta” scritta del beneficiario, in deroga alle disposizioni dell’art. 1945 del 
C.C.. 

4. Gli importi di tali garanzie valutati sul preventivo del progetto allegato al Piano Particolareggiato dovranno 
essere adeguati al costo totale derivante dai progetti esecutivi che verranno presentati, istruiti e verificati al 
fine del rilascio del relativo titolo abilitativo. 

Tali importi sono comprensivi delle “Somme a disposizione” per l’eventuale appalto nel caso in cui 
l’Amministrazione dovesse avviare l’azione sostitutiva di cui al successivo articolo 8. 

5. Le, garanzie, adeguate a rappresentare i distinti importi come sopra individuati, dovranno obbligatoria-
mente prevedere la clausola di aggiornamento annuale dell’importo in base alle variazioni degli indici ISTAT 
dei prezzi al consumo famiglie operai impiegati (FOI). 
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6. L’importo delle garanzie riguardanti le opere di urbanizzazione, potrà essere progressivamente ridotto nel 
tempo durante l’esecuzione delle opere stesse, previa valutazione complessiva da parte del Responsabile 
del P.P. del Comune di Rimini dello stato dei lavori delle opere di urbanizzazione considerate nel loro insie-
me e a condizione che ogni stralcio funzionale di opere, previsto al momento del rilascio del permesso di co-
struire, risulti ultimato, completato e favorevolmente collaudato (tramite redazione di collaudo parziale). 
Resta inteso però che lo svincolo degli importi fideiussori sia nella fattispecie del collaudo parziale che nella 
fattispecie del collaudo finale non deve superare il 70% (settanta per cento) dell’importo totale del rispettivo 
quadro economico. Il restante 30% dell’importo delle fideiussioni, indipendentemente dal positivo collaudo 
parziale o dal positivo collaudo finale e della sua approvazione da parte del Comune, potrà essere svincolato 
solamente posteriormente all’avvenuta cessione a favore del Comune di Rimini delle aree ed opere che il 
soggetto attuatore si è obbligato a cedere. Ciò anche in considerazione del fatto che le polizze fideiussorie 
garantiscono anche la corretta manutenzione e gestione delle opere di urbanizzazione fino all’avvenuta ces-
sione delle stesse al Comune di Rimini. 

7. Ad ogni modo le garanzie si rinnoveranno automaticamente ad ogni eventuale scadenza e avranno validi-
tà fino a che l’Amministrazione Comunale non comunichi il nulla-osta di svincolo. 

8. In ogni caso di inottemperanza agli obblighi assunti con la presente convenzione da parte del soggetto at-
tuatore, senza giustificato motivo, il Comune provvederà all’escussione delle fideiussioni come definite pre-
cedentemente, senza pregiudizio di ogni maggiore azione o diritto che possa competere al Comune anche 
per il risarcimento dei maggiori danni. 

Art. 8 - Azione sostitutiva del Comune 

Il Comune si riserva la facoltà di provvedere direttamente all’esecuzione dei lavori di costruzione delle opere 
e servizi di cui all’articolo 5, in sostituzione del Soggetto attuatore inadempiente, a spese del medesimo, ri-
valendosi integralmente delle spese e dell’onere finanziario da sostenere a titolo presuntivo tramite 
l’escussione delle garanzie accese dal soggetto attuatore, previa formale messa in mora con preavviso non 
inferiore a 30 gg.. 

Dovrà inoltre risultare risarcito l’eventuale maggiore costo che potrà essere sostenuto dal Comune in seguito 
all’attivazione di specifico appalto per la ripresa e/o rifacimenti e compimento delle opere di urbanizzazione 
indicate nel P.P. 

Ogni maggior onere connesso alla mancata o ritardata esecuzione delle opere di urbanizzazione sarà a ca-
rico del Soggetto attuatore stesso. 

Art. 9- Manutenzione 

1. La gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le aree, opere ed impianti di urbanizzazio-
ne, con conseguente relativa responsabilità, rimarranno a carico del Soggetto attuatore (ed eventuali futuri 
aventi causa a qualsiasi titolo), fino alla cessione della proprietà delle stesse al Comune, tramite atto pubbli-
co; fatte salve le prescrizioni di cui al successivo comma 2. 

2. Il soggetto Attuatore al momento della cessione delle aree ed opere di urbanizzazione dovrà rilasciare a 
favore del Comune di Rimini polizza fideiussoria bancaria o assicurativa a garanzia dell’attecchimento del 
verde che preveda garanzia di anni 1 per l'attecchimento delle alberature e/o arbusti e complessivamente la 
manutenzione delle stesse per tutti i 3 anni includendovi potature, lotta antiparassitaria, concimazioni ed an-
naffiature periodiche e, se necessario, anche secondo condizione, per un importo che sarà preventivamente 
comunicato dal soggetto attuatore e valutato congruo dal Comune. 
Al momento della comunicazione di fine lavori dovranno essere consegnati appositi piani di manutenzione 
delle opere di urbanizzazione e delle sue parti (fascicolo della manutenzione). 

3. Fino al momento della consegna al Comune a seguito del collaudo definitivo e del passaggio di proprietà, 
i parcheggi realizzati, se aperti al pubblico, resteranno soggetti al regime delle aree private gravate da servi-
tù di transito pubblico senza alcun obbligo da parte del Comune stesso al pagamento di contributi, compensi 
o indennità di sorta. 
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Di tali obblighi, costi manutentivi e gestionali delle future aree pubbliche, si dovrà fare espressa menzione 
negli atti di vendita della nuova edilizia. 

4. L'inadempimento agli obblighi del presente articolo è considerato “inadempienza grave” e quindi in tal mo-
do sanzionato. 

Art. 10- Obblighi in caso di alienazione 

1. Qualora il Soggetto attuatore ed i suoi eventuali successori e/o aventi causa a qualunque titolo, proceda-
no ad alienazione, anche parziale delle aree oggetto del Piano Particolareggiato di iniziativa privata di cui 
trattasi, dovranno trasmettere agli acquirenti dei singoli lotti gli oneri e gli obblighi di cui alla presente con-
venzione, tramite l’atto pubblico di compravendita; resta ferma la responsabilità solidale del Soggetto attua-
tore nei confronti del Comune di Rimini, fino al rilascio da parte degli acquirenti di idonea garanzia fidejusso-
ria sostitutiva di quella data dall’alienante. 

2. La responsabilità solidale fra alienante ed acquirente resterà altresì operante nel caso in cui, nel rogito di 
compravendita, non vengano puntualmente trasferiti tutti gli impegni ed obblighi derivanti dalla presente con-
venzione, afferenti la porzione ceduta. I trasferimenti di proprietà o di diritti reali, sui beni oggetto della pre-
sente convenzione, avvenuti mentre sono ancora in essere oneri e obblighi della ditta lottizzante nei confron-
ti del Comune, dovranno essere comunicati con lettera raccomandata al Comune di Rimini che avrà facoltà 
di chiedere copia dei relativi atti notarili a cura e spese dell’alienante. 

Art. 11 - Trascrizione e spese 

1. Le parti autorizzano la trascrizione integrale del presente atto, con esonero del Signor Direttore dell’Ufficio 
del Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare di Rimini da ogni responsabilità al riguardo. 

2. Tutte le spese, comprese le imposte e le tasse principali e accessorie, riguardanti la presente convenzio-
ne  e gli atti successivi occorrenti alla sua attuazione, come pure le spese afferenti la redazione dei tipi di 
frazionamento delle aree in cessione, quelle inerenti i rogiti notarili e ogni altro onere annesso e connesso, 
saranno a totale carico del Soggetto attuatore, compresa l’eventuale I.V.A. sulle cessioni e prestazioni. 
All’uopo viene chiesta l'applicazione degli eventuali benefici fiscali più favorevoli. 

3. Sono pure a carico del Soggetto attuatore tutti i compensi e le spese, compresi gli oneri per il rilascio della 
fidejussione o della polizza. 

Il Soggetto attuatore si obbliga a produrre al Comune di Rimini, entro 30 (trenta) giorni dalla stipula, copia 
conforme della presente Convenzione unitamente alla nota di trascrizione. 

L’inadempimento ad obblighi del presente articolo sono considerati “inadempienza grave” e quindi in tal mo-
do sanzionata. 

Art. 12  - Ipoteche e vincoli 
1. Il Soggetto attuatore dichiara espressamente di rinunciare, per le aree da cedersi al Comune, ad ogni 
diritto di iscrizione di ipoteca legale. 

Art. 13  - Rispetto delle norme di attuazione del P.P. 
1. Il Soggetto attuatore si impegna per se medesimo e suoi eventuali futuri successori o aventi causa a 
qualsiasi titolo a rispettare, nell’esecuzione degli edifici e delle opere di cui al Piano Particolareggiato in 
oggetto, tutte le disposizioni e prescrizioni contenute nelle norme tecniche allegate al progetto dello stesso 
Piano Particolareggiato e che ne fanno parte integrante. 

Art. 14  - Penali e Decadenza-Risoluzione 

Penali 

In caso di: 

1. ingiustificato ritardo nell’ esecuzione e/o ultimazione delle opere di urbanizzazione previste dal 
Piano Particolareggiato; 
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2. ingiustificata sospensione o interruzione dei lavori per oltre 100 gg.; 

3. non collaudabilità delle opere di urbanizzazione o parti di esse; 

il Soggetto attuatore pagherà un importo di penale, indipendentemente dalla prova del danno subito, pari a: 

a) Euro 100 (euro cento) per ogni giorno (successivo, continuativo e consecutivo) di ritardo 
nell’esecuzione e/o ultimazione delle opere di urbanizzazione e per ogni giorno di ingiustificata 
sospensione o interruzione dei lavori eccedente i 100 gg. consecutivi; 

b) Euro 150 (euro centocinquanta) per ogni giorno (successivo, continuativo e consecutivo) di 
maggiore tempo che sarà impiegato a causa del pristino, sostituzione o rifacimento delle opere, anche 
se compiute entro i termini, ma dichiarate dal Collaudatore non collaudabili. 

Il Collaudatore ha facoltà di prevedere un termine massimo di tempo per ripristinare le opere al fine di 
renderle collaudabili. In tal caso, per ogni giorno successivo al periodo prescritto dal collaudatore che verrà 
impiegato nelle sistemazioni, sarà computata la penale pecuniaria. 

Se le opere, nonostante i successivi interventi indicati dal collaudatore, risultassero ancora non collaudabili, 
Il Comune in forza della ulteriore dichiarazione di non collaudabilità, redatta a tal fine dal Professionista 
incaricato al collaudo, comunicherà al Soggetto attuatore la immediata escussione della fideiussione, per la 
quota parte corrispondente al costo delle opere non collaudabili, costo che sarà successivamente 
determinato dal Collaudatore, sulla base dei prezzi unitari desunti dal prezziario ufficiale di questa 
Amministrazione Comunale ovvero, in mancanza, della C.C.I.A.A. della Provincia di Rimini in vigore al 
momento, per l’esecuzione dei lavori necessari. 

L’applicazione della penale pecuniaria è accompagnata comunque alla sospensione del rilascio dell’agibilità 
degli edifici realizzati, fino a quando non sarà pagato per intero l’importo complessivo di penale come 
computato dal Comune e comunicato al Soggetto attuatore, incluse maggiori eventuali spese. Resta 
comunque salvo il caso in cui sia prevista anche la richiesta da parte del Comune della risarcibilità del danno 
ulteriore eventualmente costituitosi e definito. 

Dovrà inoltre risultare risarcito l’eventuale maggiore costo che potrà essere sostenuto dal Comune e di cui 
chiederà conto al Soggetto attuatore, in seguito dell’attivazione di specifico appalto per la ripresa e/o 
rifacimenti e compimenti delle opere di urbanizzazione indicati dal P.P.. 

Sanzioni 

Il mancato rispetto, da parte del Soggetto attuatore e suoi incaricati (progettisti, Direttori dei Lavori, RUP, 
Imprese esecutrici-appaltatrici, ecc.), delle obbligazioni assunte con la presente Convenzione, salvo che 
derivino da cause ad esso non imputabili e cioè quando relative ad inadempimenti per i quali è già prevista 
la condizione di rivalsa da parte del Comune, le Garanzie fideiussorie già definite ed indicate all'Art. 10 - 
Garanzie, sono anche “cauzione” su cui rivalersi per tali inadempienze contrattuali di varia specie. Il 
Responsabile del contratto per il Comune deve controllare, rilevare e puntualmente avvisare il Soggetto 
attuatore circa l'inadempienza, consentendo un tempo max di 30 gg., dal ricevimento della comunicazione,  
per provvedere a risolvere completamente l'inadempienza evidenziata, scaduto inutilmente il tempo è 
d'obbligo attivare l'escussione immediata della somma quantificata idonea per l'inadempienza stessa che 
sarà incamerata da parte del Comune, sottraendola dalla polizza fidejussoria di cui all’art. 10 della presente 
convenzione. 

L’importo minimo comminabile, per ciascuna inadempienza rilevata e comunicata al Soggetto attuatore nei 
modi sopradetti, è di €. 5.000,00 e precisamente sono stabilite: 

a) “inadempienza grave” di importo tra €. 5.000, 00 ed €. 20.000,00 

b) “inadempienza molto grave” tra €. 20.000,00 ed €. 50.000,00 

c) “inadempienza gravissima” da €. 100.000,00 fino all’importo di garanzia di riferimento. 

Il reiterato comportamento che impone da parte del Comune l’avviso di più di 3 inadempienze nel corso della 
durata del Piano può essere elemento per la procedura di decadenza o risoluzione della Convenzione 
stessa la quale sarà dichiarata da parte del Comune di Rimini nel modo dovuto, invitando preventivamente il 
Soggetto attuatore stesso a provvedere al rispetto di quanto previsto nelle specifiche disposizioni di cui alla 
presente convenzione nel termine di ulteriori 30 gg. dal ricevimento della comunicazione. 
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Le inadempienze qualificate come “grave” e “molto grave” non sono appellabili da parte del Soggetto 
attuatore che con la presente stipula, ne dichiara la piena coscienza e consapevolezza. 

Fatte salve, le sole definizioni di inadempienza e relativo importo di sanzione, le parti concordano e 
convengono quanto segue: 
- nel caso in cui l’Attuatore, o il Progettista/DL da questi incaricato, provveda a presentare l'eventuale  
documentazione integrativa (elaborati tecnico - grafici) richiesta dall'Amministrazione comunale con un 
ritardo eccedente i 45 gg dalla data di ricevimento della richiesta stessa, tale inadempienza sarà 
puntualmente sanzionata: per la prima volta come “inadempienza grave” e successivamente la seconda e la 
terza volta come “inadempienza molto grave”. 
Si specifica che la clausola soprastante ha esclusivo rilievo per le Opere di urbanizzazione previste dal 
Piano e quindi connesse con il tempo di attuazione del Piano stesso, nelle fasi della progettazione, 
realizzazione, collaudo e cessione. 
Pertanto, eventuali problemi tecnici oggettivi, che dovessero effettivamente comportare tempi maggiori a 45 
gg. per l'elaborazione e consegna di tale documentazione (sia in fase progettuale che in fase di esecuzione 
lavori ovvero per loro varianti), dovranno essere anticipatamente notiziati, indicati e oggettivamente 
giustificati al Comune dall’Attuatore e dal Professionista specificatamente incaricato: comunque non potrà 
prospettarsi e non sarà autorizzabile, un tempo complessivo maggiore di 90 gg.. 

Decadenza - Risoluzione 

Il mancato rispetto, da parte del Soggetto attuatore, delle obbligazioni assunte con la presente Convenzione, 
salvo che derivino da cause ad esso non imputabili, può comportare la decadenza o risoluzione della 
Convenzione stessa da dichiararsi da parte del Comune di Rimini, il quale dovrà preventivamente invitare il 
Soggetto attuatore stesso a provvedere al rispetto di quanto previsto nelle specifiche disposizioni di cui alla 
presente convenzione entro un termine ritenuto congruo dal RUP ovvero dal responsabile del contratto 
urbanistico per il comune, rispetto agli adempimenti richiesti e comunque non inferiore a 30 gg e non 
superiore a 180 gg dal ricevimento della comunicazione. 

Decorso tale termine senza che il Soggetto attuatore abbia provveduto ad eseguire quanto notificatogli, la 
convenzione medesima potrà essere dichiarata decaduta o risolta. 

Ciò può determinare la perdita di tutti i diritti derivanti al Soggetto attuatore per effetto della presente 
convenzione e la possibilità per il Comune di acquisire mediante apposita pronuncia del Giudice la proprietà 
e disponibilità delle aree ed opere di urbanizzazione (eventualmente già eseguite) senza alcun obbligo da 
parte dello stesso Comune di rimborsi o compensi di qualsiasi natura ed anzi con facoltà del Comune di 
Rimini di avvalersi della fidejussione, salvo risarcimento per maggiori danni e ogni altra conseguenza come 
per legge. 

Qualora si tratti di violazioni di norme urbanistico - edilizie imputabili personalmente al Soggetto attuatore o 
ad uno o più aventi causa, ovvero ai tecnici incaricati dal Soggetto attuatore stesso, lo stesso e/o gli stessi 
sarà/saranno inoltre soggetto/i alle sanzioni amministrative e penali previste dalla legge in vigore all’atto 
dell’avvenuta violazione. 

Art. 15 - Prescrizioni Tecniche 

1. La presente convenzione è integrata, quale sua parte sostanziale, dall’allegato ______ denominato 
Prescrizioni Tecniche. 

Art. 16 - Controversie 

1. Tutte le controversie che potessero insorgere in merito alla interpretazione o alla esecuzione della 
presente convenzione saranno deferite al giudizio dell’Autorità giudiziaria competente e cioè al giudizio del 
Giudice Amministrativo, essendo la materia relativa alle convenzioni di lottizzazioni riservata alla 
giurisdizione esclusiva di detto giudice ai sensi dell’art.11 della L. 241/90. 

Art. 17 - Disposizioni finali 
1. La presente convenzione si intende stipulata facendo salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, nei confronti 
dei quali il Comune deve essere lasciato completamente indenne, assumendosi i proprietari e/o loro aventi 
causa a qualsiasi titolo, ogni obbligo, nessuno escluso, derivante dall’esecuzione delle opere di cui al 
presente Piano Particolareggiato. 
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2. Per quanto non espressamente contenuto nella presente convenzione, si fa riferimento alle leggi e 
regolamenti sia generali che comunali in vigore ed, in particolare, al D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, ed alla 
legislazione Regionale di settore. 

3. Nessun ulteriore onere, compresa l'eventuale IVA esposta in fattura, potrà essere posta a carico 
dell'Amministrazione Comunale. 

4. Le spese di questo atto e conseguenti sono a totale carico del Soggetto attuatore. 

5. Vista l’urgenza di procedere alla stipula, il Comune di Rimini provvederà alle verifiche di cui al D.Lgs. n. 
159/2011 successivamente alla stipulazione della presente Convenzione, nelle more della presentazione 
del Permesso di Costruire per Opere di Urbanizzazione di cui agli articoli 5 e 5bis; la stessa verrà 
automaticamente risolta qualora le indagini risultassero positive. 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Rimini lì_________________ 
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Parte II° - PRESCRIZIONI TECNICHE 

 
ALLEGATO “______“ ALLA CONVENZIONE URBANISTICA 

 
Art. 1: Indicazioni generali 

Le progettazioni e le esecuzioni delle opere, dovranno essere eseguite secondo: 

- la regola dell’arte; 

- le prescrizioni tecniche stabilite da progetto; 

- la conformità a quanto stabilito in convenzione; 

- le eventuali varianti approvate dalla pubblica amministrazione per maggiori o minori lavori, modifiche di 
materiali o di lavorazioni. 

Il Soggetto Attuatore, ed i suoi aventi causa a qualunque titolo, nell’esecuzione delle opere e degli impianti di 
cui al presente P.P., si impegnano ad operare nel pieno rispetto delle leggi e regolamenti vigenti, ad 
osservare le norme dettate dagli Uffici di Enti/Aziende preposti e dagli atti rilasciati dal Comune, nonché le 
norme relative alla tutela dei diritti di terzi e a tutela della salvaguardia della pubblica incolumità. Il Comune 
resta quindi sollevato da ogni responsabilità civile e penale in merito, fino al momento della presa in 
consegna di dette opere, che dovrà risultare da atto scritto, alle condizioni che nel presente atto sono 
menzionate. 

A governo del procedimento di gestione tecnico-amministrativa è identificata la figura del “Responsabile del 
P.P.” nella persona del Dirigente del Settore Governo del Territorio, che svolgerà azione di controllo e 
coordinamento per conto del Comune. 

 

Art. 2: Progettazione 

La “progettazione” delle opere di urbanizzazione dovrà essere affidata a Tecnici abilitati, nominati dai 
Soggetti Attuatori a termini di legge. 

I Progettisti incaricati presenteranno al Soggetto Attuatore l’accettazione dell’incarico con una dichiarazione 
di accettazione della condizione della diretta assunzione della proprietà del progetto definitivo/esecutivo da 
parte del Comune di Rimini quando: 

- le opere risulteranno terminate, collaudate e quindi cedute al Comune; 
- nel caso di risoluzione della convenzione; 
- nel caso della sospensione o interruzione delle opere nei modi di cui all’art. 15 della convenzione 
urbanistica; 
- nel caso di escussione della/polizza/e fidejussoria/e. 

In tali casi il Comune sarà nel diritto di utilizzare tale progetto o di apporvi eventuali modifiche in piena libertà 
da qualsiasi vincolo e/o diritti verso terzi. 

Il progetto definitivo/esecutivo sarà redatto nelle modalità e con i documenti ed allegati previsti 
dall’Amministrazione Comunale al momento della sua presentazione, corredato da tutti i Nulla Osta e Pareri 
necessari. 

Il progetto avrà anche il compito di commisurare con congruenza le opere ed il corrispettivo valore 
economico in analogia allo standard dei lavori pubblici di simile natura e come eseguiti direttamente, in 
qualità di Stazione appaltante, dal Comune. Pertanto sarà assoggettato anche a parere da parte di tutti gli 
uffici Comunali preposti. 
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Il livello minimo di organizzazione del progetto dovrà contenere: 

- Elaborati grafici in scala adeguata con dettagli costruttivi; 
- Relazione tecnica; 
- Computo metrico estimativo; 
- Piano di sicurezza e coordinamento. 

La documentazione progettuale di cui sopra, riporterà l'autorizzazione rilasciata dal progettista e dal 
Soggetto Attuatore all'utilizzo del progetto da parte del Comune; il rilievo ed progetto dovranno essere 
trasmessi anche in formato dwg. 

 

Art. 3 Appalto dei lavori 

Ai sensi dell’art. 226, c. 2, lett. c), del D.lgs. 36/23 (Nuovo Codice Appalti) entrato in vigore il 1/07/2023, ai 
“procedimenti in corso” (quale quello del presente P.P.) continua ad applicarsi la disciplina di cui all’art. 36 
del D.lgs. n. 50/2016 previgente perché la convenzione è stata stipulata prima della data in cui il codice 
acquista efficacia (1° luglio 2023). 

L’esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione da parte del Soggetto attuatore, titolare del permesso di 
costruire, conferma la natura patrimoniale della convenzione urbanistica sottoscritta tra le parti. 

Inoltre, poiché ai sensi della L. 1150/1942, (art. 9 comma 9) “l’approvazione dei Piani Particolareggiati 
equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere in essi previste”; le stesse dovranno essere realizzate 
da ditte qualificate “SOA” per ciascuna categoria d’opera. 

A carico del soggetto attuatore, in qualità di stazione appaltante, rimangono tutti gli obblighi previsti dalla 
vigente normativa in materia di appalti pubblici. 

Si riconferma che il costo presuntivo dei lavori per la realizzazione di tutte le Opere di Urbanizzazione della 
variante al Piano (somme in appalto al netto della sicurezza), come desunto dal Quadro Economico allegato 
al progetto di variante risulta pari a complessivi € 2.057.462,90 inferiore alla soglia comunitaria disposta 
dalla normativa di cui all'art. 14 del codice dei contratti pubblici che, in ragione di quanto disposto dall’art. 1 
dei Regolamenti Delegati (UE) n. 2023/2495, n. 2023/2496 e n. 2023/2497, per appalti di lavori pubblici e per 
le concessioni, dal 1 gennaio 2024 è quantificato in € 5.538.000. 

 

Art. 4: Direzione dei Lavori 

La Direzione Lavori delle opere di urbanizzazione, dovrà essere affidata a Tecnici abilitati, di fiducia del 
Soggetto Attuatore. 

Il Soggetto Attuatore del Piano Particolareggiato comunicherà al Responsabile del P.P., Responsabile Unico 
del Procedimento del Comune di Rimini, prima della comunicazione di inizio lavori, il nome della Ditta 
esecutrice delle opere, nonché la composizione dell’Ufficio Direzione Lavori, affinché il Responsabile del 
P.P. possa, se del caso, eseguire alta sorveglianza sui lavori stessi: 

Ogni intervento di controllo richiesto dal Soggetto Attuatore all’Ufficio Tecnico Comunale deve essere fatto 
pervenire con 10 (dieci) giorni di anticipo sulla data dei relativi sopralluoghi. Il Comune si riserva la facoltà di 
qualsiasi controllo in corso d’opera, con diritto di imporre la sospensione immediata ed eventualmente la 
demolizione qualora le opere non venissero eseguite in conformità ai progetti esecutivi approvati, come per 
legge. 

Il Soggetto Attuatore si impegna a mettere a disposizione del personale comunale incaricato dei controlli in 
corso d’opera e del collaudo, tutti i mezzi e la mano d’opera necessari alle operazioni di controllo. 

Sarà cura del Soggetto Attuatore presentare, al fine della conclusione del collaudo delle opere di 
urbanizzazione, entro 30 gg. dalla comunicazione del loro termine, tutti i nulla osta dei vari Enti/Aziende e 
Servizi al fine di dimostrare il recepimento delle prescrizioni ivi impartite, ovvero i relativi certificati di regolare 
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esecuzione da richiedere con puntualità a cura della Direzione Lavori, compresa la consegna del 
frazionamento. 

E' comunque fatto divieto modificare e sostituire qualsiasi parte delle opere ed impianti installati (fatta salva 
la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi) i quali, non dovranno essere adibiti ad usi estranei al 
servizio a cui sono destinati. Ove l'impianto di cavi ed altre opere comprese negli obblighi dei Soggetti 
Attuatori, provocassero la rottura di massicciate stradali già realizzate, questi sarà tenuto al ripristino, ai fini 
della collaudabilità dell'insieme, di ciascuna opera e della relativa consegna al Comune. 

Al termine dei lavori relativi alle opere di urbanizzazione, entro il tempo massimo di 60 giorni dovrà essere 
consegnato lo stato finale delle opere, cosiddetto “As built” (come realizzato) che rappresentino esattamente 
quanto costruito, in conformità agli atti legittimativi rilasciati. 

Dovrà essere compresa, tra i documenti presentati, una relazione che illustri i passaggi principali della 
costruzione, ed un elaborato che contenga la sovrapposizione tra il progetto legittimato, il rilievo dello stato 
di fatto (con un congruo intorno) e la planimetria catastale. 

Dovrà essere posta particolare cura alla localizzazione delle reti interrate. Farà parte della documentazione 
da allegare alla “fine lavori” anche un piano di manutenzione, da redigere nella forma e prescrizioni di cui 
all’art. 38 del D.P.R. 207/10 (richiamato a titolo esemplificativo) e come meglio sarà richiesto dal 
responsabile del P.P.. 

Il piano di manutenzione dovrà essere redatto tenendo conto delle opere effettivamente realizzate allo scopo 
di garantire nel tempo il mantenimento delle caratteristiche di qualità e di efficienza della stessa. La 
normativa richiede che vengano individuati i requisiti e le prestazioni del manufatto in corso di progettazione 
affinché tali caratteristiche possano essere stimate e garantite. 

E’ fatto salvo che il Responsabile del P.P., possa richiedere, se e quando lo ritenga necessario, altri elementi 
di natura tecnica e/o contabile rispetto quanto sopra indicato. La richiesta sarà fatta direttamente alla 
Direzione Lavori ed eventualmente al Soggetto Attuatore al fine di disporre sia degli elementi necessari al 
controllo dei lavori in corso e sia di dati/documenti necessari alla certa collaudabilità delle opere stesse.  

I documenti sopra elencati “Stato a consuntivo delle opere“ assieme alle eventuali provinature e 
campionamenti sui materiali saranno i documenti necessari all’espletamento del collaudo dell’opera. 

 

Art. 5: Tempi di realizzazione e cessione delle opere di urbanizzazione 

Per i tempi di realizzazione e cessione delle aree ed opere di urbanizzazione si rimanda a quanto prescritto 
dagli articoli 3, 5 ter e 6 della presente convenzione urbanistica. 

 

Art. 6: Varianti in corso d'opera 

Le varianti dei lavori relativi alle opere di urbanizzazione saranno autorizzate previa presentazione di 
Permesso di costruire o SCIA in variante nei casi previsti dalla vigente normativa in materia: 

Durante la realizzazione delle opere di urbanizzazione, potranno essere apportate quelle modifiche di 
carattere non sostanziale e quelle integrazioni che i Servizi tecnici comunali o gli Enti erogatori reputino 
necessarie in funzione dell’effettivo stato dei luoghi (anche ipogei), senza che i Soggetti Attuatori acquistino 
il diritto a rimborsi o ulteriori scomputi rimanendo a suo loro carico gli oneri connessi a tali eventuali varianti 
in corso d’opera e/o finali. 

Le richieste di variante dovranno essere corredate dei documenti previsti per lo specifico titolo legittimativo. 

 

Art. 7: Collaudi 

Le Opere di Urbanizzazione saranno assoggettate a collaudo secondo i disposti della vigente normativa in 
materia di appalti. Il collaudo avverrà “nella forma “in corso d’opera”, da parte di un tecnico collaudatore 
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nominato dall’Amministrazione Comunale (ex regolamento Comunale per l'attuazione dell'art. 43 commi 3 e 
4 della Legge 27/12/1997 n. 449), con oneri e spese totalmente a carico del soggetto attuatore. 

Il soggetto attuatore si impegna a mettere a disposizione del collaudatore tutti i mezzi e la mano d'opera 
necessari alle operazioni di collaudo facendosi carico di tutte le necessarie spese quali prove, verifiche di 
carico o stratigrafiche, campionamenti e provinature, anche se assoggettate a Istituti di certificazione, oltre 
alle competenze tecniche necessarie (o incluse) nelle assistenze per le prove o provinature stesse. 

Il collaudo “in corso d’opera” comporta che il Tecnico incaricato svolga visite “di collaudo” durante 
l’esecuzione dei lavori con puntualità, nella misura e quantità che la particolarità dei lavori stessi richiede, 
ovvero su specifica e motivata istanza del Responsabile del P.P.; di tali visite verrà dato conto nell’atto di 
Collaudo parziale/finale. 

Secondo necessità, le parti (Comune e/o Soggetto attuatore) autonomamente potranno richiedere il 
“collaudo parziale” delle opere realizzate, sempre che si tratti di uno “stralcio funzionale” delle stesse. 

Sarà cura del Soggetto attuatore presentare, al fine della conclusione del collaudo, tutti i nulla osta dei vari 
Enti/Aziende e Servizi al fine di dimostrare il recepimento delle prescrizioni ivi impartite, ovvero i relativi 
certificati di regolare esecuzione da richiedere con puntualità a cura della Direzione Lavori, ivi comprese le 
schede tecniche dei materiali impiegati, la relazione sullo stato finale dei lavori e la consegna del 
frazionamento (eventuale). 

Il collaudo finale, da effettuarsi entro 90 giorni dalla comunicazione di fine lavori, è soggetto all’approvazione 
da parte dell’Amministrazione Comunale che dovrà avvenire entro e non oltre 4 mesi dalla data di deposito 
dello stesso. 

 

Art. 8: Permessi di costruire – D.I.A. - Certificati di conformità urbanistica e Agibilità 

Dopo la firma della presente convenzione il Comune di Rimini rilascerà, su istanza degli interessati, i titoli 
abilitativi ai fini edilizi privati e i permessi di costruire delle opere di urbanizzazione ai sensi della normativa 
vigente in materia. 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 4, comma 5, della L.R. 24/2017, il Soggetto Attuatore, si impegna a 
presentare, entro il termine perentorio di 12 mesi dalla stipula della presente convenzione, la richiesta del 
permesso di costruire delle opere di urbanizzazione di ogni lotto previsto o dell’intero intervento di 
urbanizzazione. In tale sede si dovrà definire l’eventuale necessità di intervenire sulla realizzazione delle 
opere di urbanizzazione per stralci funzionali. Il progetto dovrà avere i requisiti del progetto 
definitivo/esecutivo di Opera Pubblica. 

Considerato che, all’attualità, la scadenza prevista per il presente P.P. risulta essere l’8 settembre 2028, i 
permessi di costruire relativi agli interventi di edilizia privata potranno essere presentati solo 
successivamente all’avvio del procedimento del permesso di costruire delle Opere di Urbanizzazione ma 
entro il termine perentorio dell’8 settembre 2027 (fatte salve eventuali proroghe ex lege che potranno 
sopravvenire medio tempore) e non potranno essere rilasciati prima del rilascio del P. di C. delle Opere di 
Urbanizzazione stesse. 

I permessi di costruire relativi all’edilizia privata verranno rilasciati in esenzione del contributo per oneri di 
urbanizzazione primaria a fronte dell’obbligo assunto dal Soggetto Attuatore di procedere alla realizzazione 
della opere di urbanizzazione, in quanto opere funzionalmente connesse all’intervento edilizio e di importo 
inferiore alla soglia comunitaria. 

L’importo delle opere di urbanizzazione primaria a scomputo, determinato sulla base del progetto 
preliminare, eccede l’importo degli oneri dovuti per Urbanizzazione primaria. L’eventuale conguaglio e 
versamento della differenza economica, esclusivamente a favore del Comune di Rimini, è disciplinato 
dall’art.5 della presente convenzione urbanistica. 

Gli oneri di urbanizzazione secondaria e il costo di costruzione dovranno essere versati secondo le modalità 
correnti al momento del rilascio dei permessi di costruire. 
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Resta stabilito che il Comune non potrà rilasciare alcun certificato di conformità urbanistica e agibilità degli 
edifici privati, nemmeno provvisorio, se non quando le opere di urbanizzazione o lo stralcio funzionale delle 
stesse, a condizione che sia ritenuto autonomo ed autosufficiente rispetto alle opere complessive, pertinenti 
agli edifici privati per i quali si richiede certificato di conformità urbanistica e agibilità, anche se provvisorio, 
siano state collaudate e cedute all’Amministrazione Comunale. 

Art. 9: Picchettamenti 

Il Soggetto Attuatore si obbliga a tracciare a propria cura e spese, i marciapiedi, i parcheggi pubblici (con 
corselli di manovra), la delimitazione della superficie fondiaria dell'/gli edificio/i (area privata) e quanto altro 
attiene al piano stesso e alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, attraverso la collocazione di 
picchetti inamovibili, la cui posizione dovrà essere riportata sulla planimetria di insieme della lottizzazione, 
con appositi riferimenti. 

Detta planimetria dovrà essere presentata al Comune prima dell'inizio lavori del permesso di costruire delle 
opere di urbanizzazione ed, eventualmente, aggiornata nella documentazione “as built” in sede di collaudo 
finale. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Rimini lì_________________ 


